Dodavater
Obchodné meno:
So sidlom:
Zastlpeny:

1CO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie :
IBAN:

Zapisany:

{dalej ako ,doda vatel")

Objednavater:

so sidlom;
zastlpena:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo tctu IBAN:

ZMLUVA O DIELO &,

Uzavretd podla § 536 a nasl. zakona &, 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik

(dalej ako ~Objednavater”)

Dodavatel a objednévater dalej oznadeni jednotiivo aj ako

1.1.

v Zneni neskorsich predpisov
(dalej len «Zmiuva®)

DAG SLOVAKIA, a. s.

Volgogradska 9, 080 01 Presov

Ing. Tomas Saloky, predseda predstavenstva

44 886 021

SK2022857749

2022857749

V8ecbecna Gverovs banka, a. s.

SK45 0200 0000 0028 6331 2455

OR Okresného sudu Presov, oddiel: SA, viozka: 10421/p

Obec Drienov

Mierova 1, 082 04 Drienov

Mgr. Peter Tomko

(00326984

20212254

V8eobecna Uverovs banka, a. s,
SK37 0200 0000 0039 3420 6858

LZiluvng strana g spoiocne af ako ,zmiuvné Strany*®.

Clanok 1
Preambuia

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysiedku verejnej stitaze v silade so zakonom ¢. 343/2015 7.2 o verejnom

obstaravanl a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalgj len ,Zkon o verejnom obstaravani®) vyhiasenej vo

Vestniku verejngha obstaravania, ktorej predmetom ie “"Novostavba

763/1, k. . Drienov®,

1.2

Nevyhnutnym predpokladom k
finanéného prispevku,

uzavreta medzj

4. triednej materskej ékoly Drienov, p.c.

¢erpaniu podfa tejio zmluvy je platna a uginna
poskytovatelom pemoci,

Zmiluva o poskytnuti nenavratného
kterym je Ministerstvo vautra SR, a

objednavatefom a to na zakiade jeho Ziadosti o nenavratny financny prispevok (ZONFP).

1.3

Realizécia diela, definovaného v ClL 3 tejto zmiuvy bude spolufinancovana
ktorého podmienky Serpania si Upravene v Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného
medzi objednavatelom s Ministerstvom vnitra SR {dalej len
Ludské zdroje, Specificky ciel: 612 - Ziepsit pristup ku

Z nenavratného finanéneho prispevku,
prispevku, uzatvorenej
~Poskytovatel) v ramei Operaéného programu

kvalitnemu vzdelavaniu vratane vzdelavania

a starosilivosti v rannom detstve, kad vyzvy OPLZ-PO6-SC612-2016-1a.

2.1

Objednavatel je vlastnikom a/alebo
definované v Cl. 3 zmiuvy fefalef fen

. Clanok 2
Uvodné ustanovenia

opravnenym uzivatelom
«Stavenisko®).

priestorov, v ktorych bude dodavater realizovat dielo




2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

36

3.7

3.8

Dodavate!
(i vyhlasuje, e je spoloénostoy, ktorej predmetom podnikania je stavebns ¢innost a je opravneny uzavriet

tdto zmiuvy,

(i) vyhlasuje, Ze je spoloénostou adborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych platnych

i) je povinny dodrziavat vietky prisluiné platné vSeobecne ravizné pravne predpisy a technické normy

(iv) potvrdzuje, Ze disponuje afalebo ma k dispozicii také odborné, technické aing kapacity, ktoré mu umoznia

(v) potvrdzuje a zodpoveda zg 1o, Ze dodavatel a rovnako vietci jeho subdodavatelia disponujli a za podmienck

Clanok 3
Predmet zmiuvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: “Novostavha 4, triednej materskej skoly Drienov, p.&. 763M, k.
u. Drienov*, (dalej len ,Dieio") v Specifikacii a v rozsahuy prac a dodavok podla cenovej ponuky dodavatela zo
dita 06.08.2018 ktora tvori vo forme Prilohy & 1 nedelitefn( suéast tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rezsahy
opisanom a $pecifikovanom touto zmluvou vratane Ie) priloh a podla v zmluve uvedenych poZiadaviek na Dielo.

Dodavatel sa zavazuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost riagne a véas zhotovit a objednavatelovi
odovzdat Gpiné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto Upiné a funkéne Dielo prevziat a poskytnut
dodavatelovi nevyhnutnd stginnost v sulade 80 zmluvou a zavazuje sa uhradit dodavatelovi cenu Diela v zmysle
tejto zmluvy.

vyluéne:

Projektova dokumentacia
Vykaz vymer

(iii) Stavebné povolenie
{iv) Vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskutodneniu Diela

(i)

Ina dokumentacia spbsobila pre ustanovenie podmienck pinenia Diela.

»Novostavba 4, triednej materskej skoly Drienov p.¢. 763/, k. 0. Drienov* a vykazom vymer, ktoré spolu
tvoria vo forme Prilohy €. 2 nedelitelni sigast zmluvy (dalej fen Projektova dokumentacia® a Vykaz vymer),
dalej v sulade s pokynmi objednavatela a/alebo nim spinomocneného zastupcu.

Realizacia Diefa (resp. dotknutej Gasti Diela) bola prisluSnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia {dalej len ,Stavebné povolenie”) alebo ohlasenia stavebnych (pravy.

Dodavatel' na zaklade zmluvy zabezpedi realizaciy Diela v stlade s platnymi prévnymi predpismj Slovenskej
republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatef potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy nadne a s odbornoy starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Dodavatel sugasne prehlasuje a potvrdzuje, ze
Po posudeni vietkych podmienok a dostupnej dokumentacie j& Dielo v zmysle Projektovej dokumentacie,




3.9

3.10

4.4

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

(i)
(ii)

Dodavatel pred podpisom zmiuvy zvazil a odborne posudil vetky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do
uvahy rozsah potrebnych materidlov, prac a sluZieb potrebnych na dokongenie Diela ako celky {materialy,
transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, Gdrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadoy,
néklady na robotnikov, cdbome spdsobilé osoby, profesne Specializované osoby ako aj ostatné naklady suvisiace
§ realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel sa Zavdzuje pouZit na vykonanie Diela len take materialy a zariadenia, ktoré majd platné certifikaty
kvality a spifiaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislunymi vieobecne Zzavaznymi
predpismi. Dodavatel nepouZije Ziadne materialy, zariadenia, technologie alebo technické riesenia, ktore by bali
odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatefom
pisomne schvalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami
dohednutymi v tejto zmiuve. Pokial na niektord dodavku alebo jej Casti neboli dohodnuté oscbitné technicke
podmienky pre vofbu materidgloy a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technicke
a technologické parametre uréena Projektovou dokumentaciou a prislugnymi pravrymi normami.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizicie Diela

Zmliuvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diels bude dodavatel realizovat na zaklade Casového planu a
harmonogramu stavebnych prac (dale/ fen ,Casovy harmonogram®) spracovaného za podmienok podia tejto
zmluvy, pricom dodavatel Spracuje Casovy harmonogram a v sulade s nim riadne vykona a odovzda Dielo
ohjednavatelovi. Pre vylucenie pochybrosti sa ma za to, Ze ukony a &innosti uvedené v Casovom harmonograme
zadinajd plynit odo diia Géinnosti Zmiuvy a kongi sa diiom odovzdania a prevzatia ukoncéeného Diela. Dodavatel
na zaklade pisomného dorugenia “Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednavatela prevezme Stavenisko,
pricom jeho prevzatie zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska podpisanouy
zastupcami obogh zmluvnych stran,. Pre vyliCenie pochybnosti sa ma za to, Ze vietky taxativne
stanovené/dojednang lehoty podia tejto zmluvy, ktoré st pre plnenie/spinenie povinnosti zo strany dodavatefa
alebo s0 pre (kon akceptacie a/alebo potvrdenia  afalebo  rozhodnutia Zo strany objednavatela
ustanovené/dojednané touto zmluvou, st stastou Casového harmonogramu a v maximalnej dizke plynutia &asy
zapocitané do Casového harmonogramu predlozeného dodavatelom a o tieto sa Casovy harmonogram nemaze
pred|Zovat’.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla;

oceneneho Vykazu vymer doplnenom dodavatelom o vietky ceny jednotlivyeh poloziek uvedenych vo
Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatelom,
podrobného  Casového harmonogramu zhotovenia Diela vo forme podrobného grafického a vecného

razpracovanom na jednotlivé tyidne uskutoénenia prac v nadvédznosti na dodrFanie technologickych
postupov  podla platnej legislativy  Slovenske; republiky  a platnych technickych noriem. Casovy
harmenogram je dodavatel povinny predioZit po jednotlivych stavebnych addieloch za gasovy jednotkuy
kalendarny mesiac a po jednottivych polozkach za &asovd jednotku ty?den s uvedenim technologickych
postupov uskutodnovanych prac,

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarmych dni odo dia
pisomného dorutenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktord bude dodavatelovi zaslana objednavatelom. O
odovzdani a prevzati Staveniska spisu Zmluvné strany zapis.

Dodavatet je povinny zafat' s wvykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarmych dni odo dpa prevzatia Staveniska, pokial s objednavatel s dodavatefom pisomne nedohodny iny
termin zaéatia prac.

Dodévatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskor v defi zacatia stavebnych
prac povinny zabezpedit, aby na Stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na spotrebu energii a
vody.

Dodavatel je povinny Stavenisko oznadit na viastna naklady a v stlade so véeobecne zavéznymi pravnymi
predpismi. Od odavzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel, Dodavatel' nie je opravneny bez
predchadzajiceho  pisomného  sthlasy objednavatela umiestiovat na Stavenisku, na zariadeniach
nachadzajlcich sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékofvek reklamy a/alebo iné putade. Dodavatel
je opravneny umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m.




Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

5.1 Cena Diela je stanovens vzajomnou dohodou zmluvnych stran podra zakona & 18/1998 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov nasledovne:

Cena bez DPH 619 900,00 EUR
DPH 123 980,00 EUR
Cena celkom vratane DPH 743 880,00 EUR

slovom: sedemstostyridsatiritisic osemstoosemdesiat eur a nula eurocentov vratane DPH.

52  Cena Diela zahriuje vietky naklady dodavatela pri vykonavani Diela podfa Projektovej dokumentacie, Vykazu
vymer a ostatnej stavebno-technicke; dokumentacie k Dielu az do doby odovzdania Diela ako ceiku
objednavatelovi, g to najma/ ale nie vyluéne:

() vietky materidlové, dopravne g vedlajsie materiglove naklady, prislugenstvo, stroje, pristroje, nastroje a
stavebné pomocné materidly, ktoré si potrebné na vykonanie prac, néklady na bezpeénost majetku a
nakladov na dodasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a ingho doCasného spojenia
wluéne pre ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov na ich
prevadzku vylugéne na Ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpedenie bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci podfa prisiudnych predpisov (BOZP);

i} naklady na vyloZenie, skladovanie materiadloy;

(i) naklady na zhotovenie a udrzbu informaénej tabule po dobu odo dfia prevzatia Staveniska v sulade so
zmluvou aZ do dokonéenia Diela a j&j néslednu Jikvidaciu. Informacna tabufa bude mat rozmer 1,5m x 1,5m

(iv) vietky mzdove a vedlajie mzdové naklady dodavatefa a jeho subdodavateloy, naklady na pracovnikov,
dane, odvody, naklady na nadéasy, odmeny, cestovné a ina vedlajgie vydaje vyluéne na strane dodavatels
a jeho subdodavateloy:

v naklady na vietky bezpeénostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Dielg objednavatefom, naklady
na zabezpedcenie dokladovej ¢asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade
zmien Diela projekty skutodného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute,
revizne spravy, zaruéné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skagok, navody na
obsiuhu a Odrzby technologickych zariadeni, navody na (dr#bu a pouZitie vyplhiovych konstrukcil, doklady a
certifikaty na akikolvek gast Diela, pokial sa taketo doklady v sulade so véeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi alebo technickymi normamj a stavebnym konanim vyZaduju;

(Vi) naklady spojené s poskytnutim zéruky na realizovans Dielo, v désledky porudenia povinnosti dodavatelom:

(vii) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, naklady na geodeticke vytyCenie pre ucely
vytyGovania realizacie Diela a porealizatné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

{ix) naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahraniéia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x)  naktady na vykonanie vietkych potrebnych skiigok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

{xi) néklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a straZenie Staveniska,

{xiil) naklady na zmluvng (realizatnu) zabezpeku podas realizacie Dielg

(xiv) na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho likvidaciur;

{xv) naklady na akékolvek vedlajSie rozpoétové néklady (najma/ale nie vyluéne mimo Staveniskova doprava,
uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xvi) naklady na profekt dogasného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho éastia
naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvii) osadenie statickych terov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutoéneni Diela
uréia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor:;

{xvili) vytyéenie vietkych existujicich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktuaineho zakreslenia,
ktoré poskytne objednavatel dodavatelovi najneskorgie pri odovzdani Staveniska;

(xixy naklady za docasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev {(chodniky, komunikacie);

(xx)  naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doglo k ich znegisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami dodavatefa afalebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasné opatrenia;

{xxi)  akékolvek naklady na Skolenia a zauéenie prevadzkového technika (technikov) pocas kompletizagnych prac
technolégie a priprav na skusky:
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5.4

5.5

56

57
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(xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;
(xxiii) naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, ulozenim a vratenim ornice na Stavenisko:
{xxiv) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu dodavatetovi pri realizacii Diela podra Zmiuvy.,

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zarutuje, 7e dodavatelom predioZena cenova kalkulacia — cena Diela je uplna,
maximalna a zavazna ato s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby
tachh c“:.innosti, kioré su potrebné pre technické rieenie a uskutocnenie Diela ako celku. Dodavatel v tejto

Zmluvng strany sa dohodli, 7e dodavatel nie je bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavateia
opravneny postulpit akukolvek pohladavku voé&i objednavatelovi na tretiv osobu. Zmluvne strany sa tiez dohodli,
Ze dodavatel nie je opravneny jednostranne zapogitat  akukolfvek svoju pohladavku vodi pohladavke
objednavatela.

Podmienky fakturacie:

(1) dodavatel je opravneny fakiurovat' iba skutoéne vykonané prace

{ii} faktdra musi byt dokladovang vsetkymi  stpismi vykonanych prac, ktoré budg odsthlasené ohboma
zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vZdy za tri (3) kalendarne mesiace plnenia
v stlade s tymto bodom zmluvy,

(i) suapis vykonanych prac za prislugne {(tri (3)) kalendame mesiace je dodavatel povinny predkladat
objednavatelovi najneskér do 5.-teho diia nasledujiceho kalendameho mesiaca. K sUpisu vykonanych prac

desiatich (10) pracovnych dni odo dfia doruéenia supisu vykonanych prac vyjadrit k prediozenému sUpisu
vykonanych prac {dalej len ,Supis vykonanych pracy. Ak sa Objednavatef v danej lehote k predlozenémuy
Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, e s jeho obsahom bez
vyhrad sUhlasi (dohodnuta fikcia sthlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, e sa z objektivnych pricin nemohol k Supisu vykonanych prac vo
vy$die uvedenej Ilehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit vogi Sopisu vykonanych prac mu
zostavaju zachovaneg,

(v) vietky Sipisy vykonanych prac predlozené dodavatefom, musia byt ¢lenené podla poloziek, mnoZstva a
zZoznamu préc,

(Vi) vpripade, Ze faktora bude vystavend bez predio?enia Stpisov vykonanych prac afalebo vo vySke nad

titulem nedmyseingho kenania/omylu v konani dodavatela, nie je faktira spésobila na Jej thradu {vylidenie
omeskania s uhradou ceny Diela na strane objednavatela) a objednavatel je opravneny uplatnit’ vodi
dodavatelovi sank&ny postih podla tejto zmluvy a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane
dodavatela sa uvedena povaiuje za podstatné porugenie tejto zmluvy {opakovanym konanim sa rozumie
konanie min. 2 g viackrat),

(vii)y  faktira vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat vietky riadne nalezitosti dafiového dokladu a musj byt
vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnd a finanént kontrolu. Lehota splatnosti faktiry je Sestdesiat
{(60) kalendarnych dni odo dha fej dorucenia objednavatelovi,

(viiy Dodavatel je vlastnikom Zabudovanych a faktarovanych materidlov a tovarov {ti. vietky faktrovane tovary
a materialy st zbavené prav tretich stran).

Dodévatel prediozi koneény faktdr do patnastich (15) kalendarmych dni odo diia podpisu Preberacieho protokolu
objednavatelom. Sugasfou faktlry bude aj zavereéné zuétovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktary je
aj splnenie vietkych povinnosti dodavatela vo vec predloZenia predpisanej a dohodnutej dokladovej éasti Diela.

Pre Ucely tohto &lanku zmluvy sa fakitra dodavatela povaZuje za zaplatenu okamihom odpisania prislugne;
(opravnenej) penaznej sumy z Gétu objednavatela v prospech dodavatela,




5.9  Dodavatel je povinny s predloZenim faktiry predlozit pisomne potvrdenie, 2e ma uhradenea vSetky svoje splatné

Clanok 6
Zmluvna zabezpeka

Ze Dodavatel nedoda Dielo, resp. nedoda ho uplne a véas, Vtychto pripadoch by totiZ objednavatel ako verejny

6.1 Zabezpeka musi byt zlozena pred podpisom zmluvy a doklad o Jel zloZeni tvori prilohy Zmluvy,
6.2 Spdsoby zloZenia 24 bezpeky:

6.2.1 Poskytnutim bankovej zaruky za dodavatela alebo

6.2.2 Zlozenim finanénych prostriedkov na bankovy Gget objednavatela

6.3 Podmienky zloZenia zmiuvnej (realizaénej) zabezpeky poskytnutim bankovej zaruky za uchadzasa

6.3.1 Poskytnutie bankove] zaruky sa riadi ustanoveniami § 313 az § 322 zakona & 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika,

6.3.2 Bankova zaruka musi byt poskytnuta vo vyske najmenej 15% celkovej ceny Diela bez DPH
a vydana najmenej na dobu realizacie Diela.

6.3.3 Bankova zaruka moze byt vystavena bankou so sidiom v Slovenske] republike, pobockou
zahraniéne] banky v Stovenske] republike alebo zahranitnou bankouy. V pripade
zahraniénej banky je potrebné doloZit aj bankovi zaruku v pévodnom jazyku aj Gradne
overeny preklad do jazyka slovenskeho.

6.34  V bankovej zaruke (zarutna listina) musi banka pisomne vyhlasit, Ze neodvolatelne a bez

uvedeny v zahlavi zmluvy.

68.3.5 V pripade vyuzitia bankovej zaruky alebo jej casti objednavatelom, bude dodavatel bez
Zbytoéného odkladu povinny doplnit’ bankovy zaruku do plnej vysky, tj. 15 % 2z ceny Diefa bez
DPH, a to najneskér do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na iej doplnenie. V pripade
riadneho ukoncenia zmiuvy sa bankova zaruka vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani
a prevzati ukonCeného Diela. Bankova zaruka musi trvat’ polas celej doby platnosti tejto
zmiuvy uvedenej v Clanku 20, bodu 20.2 a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna.

6.4 Podmienky zloZenia realizatnej zabezpeky zlozenim finanénych prostriedkov na bankovy ucet verejneho
chstardvatefa;

6.4.1 Finanéné prostriedky musia byt v ¢ase podpisu zmluvy pripisané na bezuroény Gcet
Objednavatela uvedeny v zahlavi Zmiuvy v sume 15 % z celkovej ceny Diela hez DPH. Ako
variabilny symbol uvedie uchadzaé svoje 16O,

642 Doba platnost realizainej zabezpeky formou zioZenia finanénych prostriedkov na Gdet
Objednavatela musi trvat potas celej doby platnosti tejto zmiuvy uvedenej v Clanku 20, bodu
20.2.

6.4.3  Objednavatel je bez potreby akéhokalvek dalsieho pravneho tkonu opravneny pouzit
zabezpeku na Géely Chrady narokoy Objednavatela, vratane zmluvnych pokdt, néahrady
$kody, Urokov z omeskania, ktoré mu vznikli v sdvisiosti $ porudenim povinnosti Zhotovitela
pri realizécii Diela podta tejto zmiuvy.
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6.4.4  V pripade vyuzitia realizalnej zébezpeky alebo jej Gasti objednavatelom, bude dodavatel bez
zbytocného odkladu povinny doplinit realizana zabezpeku do pinej vysky, tj. 15 % z ceny
Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie.

8.45  V pripade riadneho ukonéenia zmluvy sa realizatna zabezpeka vrati dodavatelovi do 30 dni

po odovzdan! a prevzati ukondensho Diela a to na adet dodavatela, &.0.: IBAN: SK45 0200

0000 0028 6331 2455

Clanok 7
Naviac Prace

Naviac prace predstavujit prace nad ramec dojednany v zmluve, pri¢om pre vylucenie pochybnosti sa ma za to, ze
naviac prace s vyluéne prace neobsiahnute v Projektove] dokumentacii afalebo vo Vykaze vymer, pricom
prednost pri identifikavani naviac prac ma vykresova cast Projektovej dokumentacie pred Vykazom vymer,
Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzajl vo vykresovej ¢asti Projekiove] dokumentacii
afalebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpo&tovym stavebnym softvérom pouzitym dodavatelom
a ekonomickym postupom aplikovanym dodavatelom pri vyplneni Viykazu vymer podia tejto zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujlcich véeobecne zavazné pravne predpisy,
a to najma/nie vyluéne Zakon o verejnom obstardvani a suéasne tak na zaklade predchadzajuceho pisomného
shlasu objednavatefa, ktory bude vydany na zaklade predloZenej pisomnej ponuky dodavatefa. Stigastou
ponuky dodavatela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vietkych skutacnosti, ktoré by v suvislosti s
realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit pricbeh vystavby a vyvolat pripadné dalsie naviac naklady, vratane
pripadného vyCislenia Uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat’ alebo priamo,
pripadne nepriamo ovplyvnit. Véetky naviac prace budl evidované v stavebnom denniku s vyznadenim, ?e sa
jedna o naviac prace. Suhlas objednévatela s vykonavanim naviac prac podla tohto &lanku zmiuvy maze byt
dany (i) podpisanym zapisom opravneného zastupcu objednavatela do stavebného dennika alebo (i} pisomnou
objednavkou objednavatela alebo (iii) uzatvorenim Dodatku k zmluve, Bez niektorej z vyssie uvedenych foriem
akceptacie zo strany objednavatela nie fe dodévatel opravneny naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi
byt v defl ich zistenia oznamena stavebnému dozoru. Dodavatel berie na vedomie, Ze lehota na schvalenie
dodatku zo strany Poskytovatela e 15 pracovnych dni a preto je povinny oznamovat objednavatefovi vietky
potreby zmien v dostatoénam ¢asovom predstihu v stlade s Clankom 5, bodom 5.3 zmluvy.,

Faktura za vykonané naviac prace bude podfa vykenanych prac vystavena najskdr spolu s poslednou Fakidrou
za Dielo a Objednévatel je povinny takto vystavenu faktlru Dodavatelovi uhradit v stlade s podmienkami
fakturacie dohodnutymi v Zmluve .

Na naviac prace po ich schvalenl uzavri Zmluvne strany Dodatok k Zmluve podla aktugine platnych pravidiel
uvedenych v Systéme ESIF a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP a VZP na ktoré zmiuva o NFP
odkazuje. V pripade, ak naviac prace pozadované Objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uvedené v
Casovom harmonograme, priom zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako 5
pracovnych dni, Zmluvné strany pristipia k posunutiu terminu vystavby o podet dni potrebnych na zrealizovanie
vzniknutych naviac prac.

Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spésobilosti

Dodavatel je povinny zabezpetit Stavenisko tak, aby potas vykonu prac a tie? v obdobi pracovného pokoja, na
stavbe nedodlo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku tretich oséb.

Zmluvné strany sa zaviazali, e budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu siginnost pri rieseni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknli pocas realizacie Diela, najmd vzhfadom na ich
moZny vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spoloénostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatefa bude presne vymedzeny v
pisemnom plnomocenstve,

Dodavatel sa zavazuje uréit' v sdlade so zmluvou osobu stavbyvediceho a jeho zastupcu. Stavbyveduci a jeho
Zastupca musia byt bezhonni a musia svajimi odbomymi a profesionainymi znalostami a dizkou praxe
zaruCavat' riadne a vGasné spinenie povinnosti dodavatela, Stavbyvedci je povinny byt nepretrzite pritomny na
Stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie Dieta). V pripade nepritomnosti stavbyvedtceho musi byt na
Stavenisku pritomny Zastupca stavbyvedticeho. Dodavatel sa zavazuie v pripade neplnenia povinnosti
stavbyveduceho na zaklade odévodneného pisomného oznamenia objednavatela ho nahradit bezodkladne inou

i




8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

®

(ii)

{i)
(ii)

osobou. Dodavatel pre usel preukazania tefio povinnosti predioZi objednavatelovi najneskdr ku diau prevzatia
Staveniska:

doklad o odbornej sposobilosti na vykon Cinnosti stavbyvedici, tj. Osvedéenie alebo ekvivalentny doklad
o vykonani odbomej sk(sky opraviujicej ho na vykon predmetnej &innosti s odbormym zameranim
pozemné stavby (z dokladu musi byt zrejme zameranie pozemné stavby),

zivotopis preukazujici minimalne 5-ro¢ny odborn(i prax v oblasti riadenia stavieb v pozicif stavbyvediceho
alebo minimalne 5 preukazateinych praktickych skisenosti v oblasti riadenia stavieb majhcich charakter
vystavby alebo rekonstrukcia budov v pozicii stavbyvedlceho.

V pripade, ak objednavate! organizuje koordinané porady a kontrohé dni, je Dodavatel povinny sa tychto
zuCastnit, a to prostrednictvom stavbyvediceho, pripadne dalgich spinomocnenych zastupcov dodavatela.
Miesto a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny oznamit dodavatelovi
pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa zmbuvné strany nedohodntt inak.

Do stavebného dennika sa zapisuji vBetky rozhodujuce skutoénosti tykajiice sa realizacie Diela najma/nie
vylutne uvedené denné skufodnosti: datum a &as zacatia stavebnych prac, poget zamestnancov dodavatela
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kaZzdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouzitého
na kazdej dennej pracavnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, kioré sa majl vykonat a zrealizovat po&as
kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovne] zmenyfzmien sa uvedie rozsah vykonanych aich finanéné
vyjadrenie, pricom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatefa pre kazdé prisluné plnenie sa
okrem uvedenych skutoZnosli zapiSe aj obchodné meno a0 kaZdej osoby subdodavatela realizujuceho
prisludne prace na Stavenisku v prisiunej pracovnej zmene, pricom pre vylidenie pochybnosti pri aplikacii
ustanovenia tohto bodu sa opravnenym subdodavatefom rozumie vyluéne osoba definovana v bode 2.2 (v) tejto
zmluvy. Zastupca dodavatela umozni pristup technickému dozoru objednavatela k dennym zaznamom v
stavebnom denniku na postdenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatefa najneskor nasledujuci pracovny den
rano, prifom v pripade zaznamenania udalosti vyZadujicej okamzité riefenie je zastupca dodavatela povinny
bezodkladne oboznamit aj technicky dozor cbjednavatela na stavbe. Zastupca objednavatela je povinny
najneskor do troch (3) pracovnych dni odo dita vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznatit v fiom svoj
stthlas, pripadne nesuhlas, s ocbsahom prediozeného denného zaznamu a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu, V
pripade, ak sa objednavatel v stanovenej lehote k zaznamu dodavatefa nevyjadri, plati, Ze so zaznamom sohlasi.
Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo
nedorobkov aZ do ich riadneho odstranenia zo strany dodavatela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela
trvalo pristupny ebjednavatelovi a/alebo zastupcovi objednavatela, Zapisy do stavebného dennika budy
opravneng vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

Stavbyveduci dodavatela;
Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca;

(iii) Projektant;
(iv) Geodet a kartograf Diela;

)

Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

{vi) Zastupcovia opravnenych oséb pedla bodu 21.3 zmluvy;

(vi

i) Zastupcovia prislusnych organov statneho dozoru a statneho stavebneho dohladu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat objednavatela na vykonanie
kontroly prac, ktoré v daléom pracovnom postupe buda zakryte alebo sa stang nepristupnymi. Vyzva musi byt
doruéena objednavatelovi najneskar tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dedavate! tate sVOju povinnost nesplni, je
povinny na Ziadost objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza podas jeho realizacie a zabezpedit'
hotavé Easti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich znigeniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpetenstvo vzniku 8kody na Diele prejde na objednavatela diiom
prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhovaneé materdly a vyrobky na vzorkach a predlozit v dostatoénom
casovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého harmonogramu na odsthlasenie
dielenskid a montaZnu dokumentaciu vybranych Casti dodavok. Dodavatel predlozi dokumenty a podklady na
schvalenie najneskdr sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Ak do Siestich (8) pracovnych dni
neobdrzi dodavatel pisomné stanovisko — schvalenie objednavatefom, mé sa za to, Ze stym objednavatel
suhlasi a schvaluje. Dodavatel nie je opravneny pri realizacii Diela pouit nahradné materidly a vyrobky oproti
predpokiadanym v Projektove] dokumentacii bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela alebo
opravnenej osoby objednavatela.
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Objednavatel méze poziadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diefe akikolvek osobu pracujicu
pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborme ustaleneho nazoru/stanoviska objednavatela

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela moze kedykolvek vyzvat dodavatela, aby bezodkladne,
najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory podla odbome
ustaleného nézoru/stanoviska objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozory
afalebo technického dozoru afalebo znalcom v danom obore g pod., v pripade potreby kombinacioy oprévnenych
0s8b) nevykonava Svoju pracu kvalitne, v stlade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, vzmysle
prisludnych platnych vieobecne zavéznych pravnych predpisov afalebo technickych noriem a/alebo v silade
s pokynmi objednavatela. Dodavate/ je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskdr
do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatef bude dodavatelom v pripade, Ze
plnenie nevykona sam bez zbytotného odkladu, najneskdr do dvoch (2} pracovnych dni nahradeny inym
subdodavatelom na naklady dodavatela. Odvolanim subdodavatefa zo Staveniska podia tohto bodu nebudy
zmenené terminy dokongenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktorikolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiy osobu a modze toto
delegovanie kedykofvek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a
vofi dedéavatelovi nadobudne Uéinnost po doruéeni dodavatefovi. Akékofvek rozhodnutie, pokyn, kontrola,
skuska, sithias, schvalenie alebo podobny akt uskuto&hiovany touto osobou v stlade g delegovanim ma rovnaky
uinok, ako by ho uskuto@nil objednavatel sam.

Dodavatef v plnom rozsahu zodpoveda za dodr#iavanie pravnych predpisov vzfahujicich sa na bezpeénost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu ivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych 0s6b vykonavajlcich svoju
c¢innost pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych oséb vykonavaijlcich svoju innost pre
subdodavatelov Dodavatela na Stavenisku a fe povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto
podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroved zabezpedi, aby véetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo matli prisluiné platné atesty a
osvedCenia. Dodavatef je povinny zabezpegit svojim pracovnikom prisluiné osobne pracovné pomdcky.
Dodavatel bude v pripade nehody, pracovného drazu alebo ing] podobnej udalosti postupovat v sllade so
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroveri okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnent osobu
objednavatefa, na Stavenisku najma o (i) pracovnych trazoch, {ii) 8kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (i) $kodach na Zivotnom prostredi a (iv) poZiaroch.

Dodavatel' sa zavazuje, 2e u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych pIni predmet tejto Zmluvy neporudi zakaz
nelegalneho zamestnavania podla zakona & 82/2005 Z. z. o neleganej praci a nelegainom zamestnavani
aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni zakona & 351/2015 Z. z. (dalej len ,zakon o nelegalnom
Zamestnavani). Za (delom kontroly dodrziavania tohto zavdzku ie objednavatel opravneny vyZiadat si od
dodéavatela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie. prostrednictvom ktorych mu zhaotovitel dodava pracu
alebo poskytuje sluzby, ktoré si potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrotovat, & zhotovitel heporuduje
zakaz nelegédlneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je zhotovitef povinny objednavatelovi poskytnut

bezodkladne, najneskér do 3 pracovinych dni od ich vyZiadania,

Dodavatel zodpoveda za vietky pokuty a sankcie uloZené objedndavatelovi z dévodu, #e dodavatel porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebnd stdinnost podfa zédkona o nelegalnom
zamestnavani,

Dodéavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi kodu, ktora
bola spdsobena objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podia zakona o nelegainom zamestnavani zo
strany dodavatela. UloZené pokuly, iné sankcie a spdsoben 8kodu, ktoré objednavatefovi vznikli Z vysdie
uvedenych dévodov, dodavatel uhradi objednavateflovi do 15 dni odo dha dorugenia pisomnej vyzvy zo strany
objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom dodavatela / inym osobam vykonavajlcim svoju &innast pre dodavatela prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajica svoju Ginnost' pre dodavatela nie je dosiahnutefna, alebo ak je
ohrozena bezpeénost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie cséb nachadzajlcich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne skody.




8.18 Pre tgely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) ~Nedostatkom® odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho Easti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentéaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu &ast plnenia
Diela

(i) ,Chybou* nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov prevzatych

alebo danych k vykonaniu diela, ak dodavatel mohol tdto nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej

starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).
Dodavatef je povinny bez zhytoéného odkladu, najneskér véak do trach (3) kalendarnych dni pisomne informovat
objednavatela o vzniky akejkolvek skutotnosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela, a ktora by
mohla mat' vplyv na terminy Casového harmonagramu, pripadne na &iastkove terminy vykonania Diela vzajomne
dohodnuté v sulade so zmluvou. Dodavatel je tiez povinny bez zbyto&ného odkladu, najneskdr viak do troch (3)
kalendarnych dni upozornit objednavatefa na chyby Projektove] dokumentacie a ostatnych podkladov pre
realizaciu Diela najneskdr do Casu, kedy ma déjst k realizacii casti Diela, ktorej sa chybna afalebo nepresna
Projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a
v€asného vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto sovislosti je opravneny prerudit vykon prac vyluéne v Gasti
Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel ale nie je oprédvneny na zastavenie prac v ¢astiach Dielg

8.19 Ak hrozi, Ze déjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,
le dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii casového sklzu, resp. Zahajit viaczmenné
prace, a to vietko bez naroku na zvysenl odmenu.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a Subdodavatelov

9.1 Dodavatef je povinny zhotovit' Dielo v zmluvne dohodnutomn rezsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uZivaniu
Diela, v stlade s touto zmluvou a igj prilohami v termine uvedenom v zmluve.

9.2  Dodavatel je opravneny vykonavat prace v pracovnych difoch od §:00 hod, do 18:00 hod. a sobotu od 7:00 do
18:00 hod. Objednavate! si vyhradzuje pravo na nevyhnutne potrebny ¢as pozastavit hluéne prace realizovang
dodavatelom.

9.3  Dodavatel vykonava priebeZni kompietizaciu a kontrolu dekladov v suvislosti s dodavkami materialu, kongtrukeii
a technologii. Dodavater je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpegit doklady o vietkych
reviziach, meraniach a skuSkach, ktore dokladujt kvalitu a spdsobilost Gasti technickych zariadeni, najma z
hladiska poZiadaviek hygienickych, poZiarnych a achrany Zivotného prostredia,

9.4  Dodavatel znasa nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
objednévatefovi na zaklade podpisangho Preberacicho protokolu.

9.5  Dodavatel je povinny najneskdr v momente podpisu zmiuvy predlozit Objednévatelovi zoznam znamych

subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych Udajov afalebo dokiadov: {i) identifikagnych
tdajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — 1CO — kontaktna osoba, (if) identifikacie pinsnia, ktoré
bude realizovat subdodavatel, (iity doklady preukazujlice opravnenie subdodavatela vykonavat dané plnenie, (iv)
dokladov preukazujlcich spinenie podmienok ustanovenych touto zmluvou pre osobu subdodavatela, ak také s(,
{v) zavazneé vyhlasenie Dodavatefa, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov verejného
sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona &. 315/2016 Z.z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisoy.
Dodavatel' je povinny dorugit uvedene informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatefa a pravidelne
aktualizovat' tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho zapisovat
opravnena osoba Objednavatela na zaklade Dodavatelom predloZzenych informacii / dokladov.
V pripade, ak déjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti povednému zoznamu alebo potrebe pinenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je Dodavatet povinny predlozit opravnenej osobe Objednavatela do
desiatich(10} pracovnych dni odo dria, kedy sa o tejto skutodnosti dozvie, Ziadost o doplnenie / zmenu
subdodavatela.
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9.6

9.7

g8

9.9

9.10

9.1

verejného sektora v zmysle zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejneho sektora a 0 zmene a doplineni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesthlase s
Uzatvorenim takejto zmiuvy je  zistenie rozporu predloZzenych informacii podfa tohto bodu zmluvy so
skuto€nostou. Objednavatel oznami Dodavatelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesihlase s uzatvorenim
zmluvy o subdodavke bezodkladne od dorucenia Ziadosti o udelenie tohto stihlasu. Dodavatel v pripade vyuZitia
subdodavatelov je povinny dodat pinenie v lehotach uvedenych v tejto zmiuve.

Objednévatel bude viest evidenciu / zoznam cdsihlasenych subdodavatelov Dodavatefa v Struktlrovanej tabulke
5 uvedenim najmé identifikacie subdodavatela, identifikacie prisludného plnenia, rozsah plnenia vyjadreny
Ciselne, datum poiadania o schvalenie, datum overenia splnenia zmluvnych poZiadaviek, datum schvalenia
navrhovaného subdodavatela, datum ukoncenia pinenia schvateného subdodavatela a podpis a meno osoby,
ktord overita a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktor( Objednavatel poveril vykonavat likeny podia
tohto bodu zmiuvy (najma Gkony tykajuce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatefov
Dodavatela) v jeho mene: Mgr. Peter Tomko, starosta obce.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, e zoznam znamych subdodavatefov je prilohu tejto zmluvy ajeho
doplnerie a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je

alebo postipenej pohladavke a bude tak opravneny ju uhradit osobe subdodavatela, najskér viak ale za spinenia
podmienok dohodnutych a ustanovenych pre Ghrady ceny Diela podia Cl. 5 tejto zmluvy. Plnenie objednavatefa
5a v danom bude kiasifikovat ako opravneng, riadne a véas uskutoénena plnenie v prospech dodavatela do sféry

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné plnenia tak, aby
nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavézkov zo zmluvy vodi objednavatelovi, vratane zavazkov na
nahradu $kody a uplatnenie majetkovych sankei,

Dodévatef je povinny zabezpedit na svoje naklady dopravu vietkych materialov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Staveniska a ten vygistenie bezddvodne nevykona ani v dodatoéne poskytnutej lehote, m4 objednavate! pravo
vyCistenie Staveniska zabezpetit' sam na naklady dodavatela. Dodavatel je povinny v zmysle zakona ¢. 135/1961
Zb. o pozemnych komunikéciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov potas zhotovovania Diela
' Cistotu na stavbou znedistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zahezpedit
bez poruenia bezpeénosti a plynulosti cestnej premavky. Dodavatel podpisom zmiuvy prehlasuje, Ze pri
realizacii Diefa podla tejto zmluvu bude s odbornou starostlivostou udrziavat Stavenisko a jeho bezprostredné
okolie v gistote.

Odpady, zvy$ky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v
sulade so zakonom &. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorgich
predpisov a s nim stvisiacich predpisov a dodrziavat prisiugné véeobecné nariadenia obce Drienov. Dodavatel je
povinny odovzdavat odpady na zneskodnenie fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré maju na to vietky platné
opravnenia a licencie.

Dodavatel je povinny pocas uskutoZiovania stavby Diela reSpektovat ustanovenia zakona & 543/2002 7. z. o
ochrane prirody a krajiny, chranit zelefl a prirodné hodnoty v okoli Staveniska a dodrZiavat prislusné véeobecné
nariadenia obce Drienov. Dodavatel nesmie pri vykone stavebnej dinnosti poikodit alebo vyrubat dreviny nad
rozsah uvedeny v Projektove] dokumentacie,
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9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

8.17

8.18

9.19

9.20

Dodavatel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyvedUci dodavatels je povinny viest' o
pracach stavebny dennik,

Dodavatel je povinny na zaklade refakiuracie nakladov na dodavky vody, elektrickej energie, plynu a pod. na
Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a véas hradit, a to na zaklade faktury
vystavenej objednavatefom.

doloZit evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tlaGivo Hiasenie o vzniky odpadu a nakladani s nim* v zmysle
Prilohy ¢. 8 k vyhlaske Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 310/2013 7. z., kiorou sa
vykonavajl niektoré ustanovenia zakona o odpadoch,

Dodavatel prebera v plnom  rozsahu zodpovednost za bezpecnost a ochranu zdravia pracovnikov,
prostrednictvom ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpetnost subdodavatefov a ich pracovnikov na
Stavenisku. Zavazuje sa udrsiavat Stavenisko a Dielo v naleFitom stave, aZz pokym nebude riadne dokonéeng,
odstranené véetky pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na zakiade Preberacieho
protokolu. Dodavater prehlasuje, Ze pracovnici doddvatela budt pred nastupom na Stavenisko oboznameni so
zasadami ochrany a bezpetnosti pri praci a so vietkymi bezpeénostnymi, poZiarnymi a inymi predpismi, ktoré sa
pripadne vztahuji na vykon €innosti pri realizacii Diela podla zmiuvy.

Dodavatel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikdty na pouzité Materialy a zariadenia pred ich
zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveds, e pri realizacii Diela nebude pousity materidl, o ktorom ie v ¢ase jeho pougitia Zname, Ze
fe Skodlivy. Pouzité stavebne vyrobky pri realizacii Diela musia splnat podmienky a poZiadavky uvedené v zakone
€. 133720132z o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni.

Dodévatel na Ziadost Objednavatela poskytne Upini suginnost organom Ministerstva pddohospodarstva
arozvoja vidieka Slovenskej republiky a ostatnym organom podra Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku podla &l 1.3, tejto zmluvy, poskytne im potrebné vysvetlenie vietkych otazok spojenych s realizaciou
Diela, zalezitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich sucinnosti.

Dodavatel prediozi najneskdr ku diu prevzatia Staveniska objednavatelovi overenu képiu uzatvorenej platngj
poistnej zinluvy/poistnych zmliv na toto Dielo, a to:

(i} poistenie vieobecnej zodpovednosti za $kodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spOsobent vadnym
vyrobkom, za &kody na zdravi alebo proti vecnym $kodam spdsobenym v ddsledku Sinnosti poisteného
alebo spdsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonaneu pracou s limitom poistného plnenia minimaine vo
vySke ceny Diela:

(ii) poistenie proti strate a pogkadeniu majetku dodavatela na mieste realizicie (unimobunky, stavebné stroje,
zariadenia, pristroje, nastroje atd’);

(iiiy  poistenie zodpovednosti za akékofvek Skody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie s jeho majetkom, ale ich
ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budi zabudované do Diela, alebo sltZia k realizacii Diela;

(iv)  poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu pri pracovnom lraze alebo chorobe z povolania zamestnancov
dodavatela afalebo subdodavatefa.

Dodavatel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platng poistenia na

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah g podmienky uzavretych alebo pripravovanych
poistnych zmlOv v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudi poskytovat poZadované

Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyZaduju pre celkové poistenie vratane poistenia subdodavatelov,
pricom sa dodavate! zavazuje udrZiavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na toto Dieio a na gkody
spdsobené Einnostou pri zhotevovani Diela pocas celej doby platnosti a Gginnosti zmluvy. Vetky naklady
vzniknuté v sivislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmldy uhradi
dodavatef v pinom rozsahu,
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Akeékolvek gkody, ktoré nie su kryté poistenim, budt uhradené objednavatelom alebo zhotovitelom v zmysle
ich zodpovednosti.

9.21 Dodavatel vykona na viastne naklady vietky skisky, kontroly a merania, kioré sg potrebné pre riadne ukonéenie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

8.22 Objednavater fe opravneny kontrolovat véetky postupy pri realizacii Diela, najmi & sa realizacia Diela vykonava
podla Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmluvou  dohodnutych
podmienok, technickych noriem a inych pravnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov.

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

10.1  Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatelom objednavatetovi vo forme protokolameho
odovzdania riadne a véas dokonéeného Diela, a to najneskér 15 kalendarnych mesiacov odo diia téinnosti tejto
Zimluvy podra Casového harmonogramu. Predmetom odovzdania dodavatelom a prevzatia objednavatelom bude
Dielo ako celok.

10.2  Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatef pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie cbjednavatefovi

nebudy zistené take vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezped¢nému a pine funkénemu uzivaniu celého
Diela. Prevzatie Diela méze byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania
uZivaniu Diela ako ceiku.

10.3  Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predloZi objednavatelovi predpisan( dokladovt Cast' vztahujicu sa
k Dielu (dalej len ,Dokiadova Cast”) na kontrolu. Dokladova éast bude obsahovat v dvoch (2) vyhotoveniach
najmé, ale nie vylugéne:

(i projekty skuto&neho vyhotovenia Diela v clernotladi vietkych dielich profesii;

(i) staveny dennik;

(iiiy certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv) dokiady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

{v) revizne spravy, Uradné skusky, sihlasné slanoviska na konstrukéng dokumentacie od prisludnych organov
{technicka inpekcia) na vSetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol a uréeni vankajiich
vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podia Ggelu a typu miestnosti;

(vi} zaruéné listy v kopii;

{vif} doklady o vykonani tlakovych a tesnosinych skisok;

(Vi) navody na obsluhu a tdrzbu technologickych zariadent:

(ix) navody na Odrzbu a pousitie vypliovych kongtrukeii v slovenskom jazyku;

0 doklady a certifikaty na akukolvek éast Diela, pokial sa takéto doklady v stlade so véeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi dodavatel poZadované doklady (ktorykofvek doklad aj jednotliva), nepovazuje sa Dielo za
dokonéené a schopné odovzdania.

10.4 V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spigu zmluvne strany Zapis, v ktorom uvedd
svoje stanoviska a ich odévodnenie. Dodavatel sa zavézuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi
technoldgii.

1056 Pokiaf nebude medzi zmiuvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskdr do piatich 5
pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni Zapisu podia bodu 10.4 tohto Clanku. Po
tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na odstranenie vad a
nedorobkov Diela.

10.6  Preberaci protoko! bude obsahovat najma, ale nie vyluéne;

(i) zakiadné (daje o Diele;
(D stpis zistenych vad a nedorobkov na Diele:




10.7

10.8

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

(iii} tehoty na odstranenie vad a nedorabkoy Diela;
{(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahuijlicich sa k Dielu (Dokladova Cast);

(v}

prehlasenie zmluvnych stran o tem, Ze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;

(i) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran:
{vit) kondtatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynit zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu ohoma zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdane. V pripade ak
' zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je objednavatel povinny takto zhotovene

Termin odovzdania Diela v zmysle tohto Clanku maze byt prediZeny len v pripade preru$enia realizacie prac
z dévodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvdli ktorym nie je mozné realizovat Dielo V poZadovane]
kvalite, priGom celkové prerusenie realizacie prac nemésze suhrne presiahnut dva {2) kalendarne mesiace. O
prerudeni prac rozhodne stavebny dozor; dodavatel bude o preruseni prac informovany bez zbytoéného odkladu.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela, vlastnicke prave k zhotovovanému Dielu

Zmiluvné strany bert na vedomie, e dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmiuvne strany sa dohodl,
Ze nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v kiorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v
ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizacie Diela, znasa dodavatel.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost Diela a zaruéna doba

Dodavatel zodpoveda za Uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sidlade so zmluvou,
Projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a dopinkov potas

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v 2ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani Diefa zodpoveda dodavate! v pripade, ak bali tieto spdsobené porudenim jeho povinnosti
vyplyvajlcich mu zo zmluvy.

Dodavatel poskytuje objednavatelovi zaruénd dobu na stavebné &asti Diela v trvanj Sest'desiat (60) mesiacov
(dalej len ,Zarucna doba®). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia {technoldgie) je v dizke uvedengj
v prisludnom zaruénom liste {dalej len ,Osobitna zaruéna doba"). Dodavate! je povinny spolu s odovzdanim Diela
odovzdat' objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Oscbitna zaruéna doba, Zaruéna doba a
Osobitnd zérudna doba plynie odo dfia podpisania Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami. vV
pripade, ak objednavate! prevezme Diclo s drobnymi vadami a nedorebkami, Zaruéna doba a Osobitna zaru¢éna
doba zadina plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktord objednavatel neméze Dielo alebo jeho gast'
uZivat pre jeho vady afalebo nedorobky, za kioré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstrafovani vad
alalebo nedorobkov doglo k vymene jednotlivych éasti Diela za nové, pre nové gasti Diela zadina plyndt nova
Zaruéna doba alebo nova Osobitna zaruénda doba.

Dodavatel je povinny pocas plynutia Zaruénej doby afalebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko a
zodpovednost odstranit zistené vady, za kioré nesie zodpovednost v stlade s ustanoveniami zmiuvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika,

Objednavatef je povinny bez zbytoéného odkiadu pisaomne oznamit dodavatelovi vady Diela najneskér viak v
lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dnia, kedy vadu zistil. V cznameni objednavatel uvedie popis vady,
ako sa vada prejavila a iej rozsah. Dedavatel je povinny nastapif na odstranenie reklamovanej vady bez
zbytoéného odkiadu, najneskér viak do piatich (5) kalendarnych dnif odo dia oznamenia vady objednavatelom. v
pripade havarijného stavu je dodavatel' povinny nastipit na odstranenie vad na Diele bez zbytoéného odkladu,
najneskér véak do Styroch {(4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitefna,
dodavatel je povinny provizéme sprevadzkovat podkodent {nefunkénu) gast Diela, a to do dvadsattyri (24)
hodin od nastipenia dodavatela na odstrafovanie vady. Ak dodavatel neadstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani
pa pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na pinenie nie kratSej ako pat (5) kafendarnych
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dni, je objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady dodavatela. Po odstraneni vady tretou
0sobou o tom pisomne upovedomi dodavatela spolu s podrobnym vydétovanim nakladov na odstranenie vady.

Dodavatel je v takom pripade povinny uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom
rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie ddvernosti informacii

13.1 Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajuceho

stihlasu druhej zmluvnej strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou
svojich splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budl overovat Gétovnt zavierku prisludnej zmiuvnej
strany, materskej spolognosti, dcérske] spolodnosti materske] spoloénosti alebo spolocnosti, ktora oviada
matersku spoloénost, alebo v sulade so zakonom alebo poZiadavkou spravneho alebo regulacného organu,
alebo iného organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informéacie o
obchodnych vztahoch s druhou zmiuvaou stranou, a Ze uchova v tajnosti vietky technické, obchodné alebo
iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budicnosti dozvie od druhej zmiuvnej strany, a to
vratane informacii tykajucich sa podnikateiskej dinnosti alebo inych zéleZitosti druhej zmluvnej strany. Toto
ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu a dokumenty, ktoré sa v zmysie inych pravnych predpisov (a to
najma zakona & 343/2015 Zz) musia zverejfiovat. Za poruienie obchodného tajomstva sa nepovazuije
spristupnenie takto oznacenych dokumentov osobam Zastupujucim Poskytovatela.

132 Okrem vy&sie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskyinit takéto informacie:

(i)

(ii)
(i)
(iv)

)
(vi}

na igely stdneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je Gcastnikom, a ktoré sa vedie v stvislosti so
zZmluvous;

os0be, ktora pre takd zmluvnu stranu spraclva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracevavanic
dat;

osobe, ktora pre tak( zmiuvni strany obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu
archivaciu zmluvy;

osobe, ktora priamo alebo nepriamo oviada ktorikotvek zo zmluvnych stran:

ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porugenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na ktoré
sa povinnost mi¢anlivosti poedia bodu 13.1 tohto Glanku neuplatfiuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmluvy

141 Zmluvné strany sa dohodli, 7e za podstatné poru8enie zmiuvy, na zaklade ktorého je objednavatel opravneny
odstapit od tejto zmluvy, je mozné povaZovat' najmé/nie vyluéne nasledovne konanie;

(i)

(ii)
(i)
(iv)

V)

(vi)

(vii)

(viii)

dodavatel poru$i povinnost/povinnosti ustanovené v Cianku 2, v bode 2.2 {v) tejto zmluvy pri realizacii Diela
alebo jeho Easti prostrednictvom subdodavatela: alebo

dodavatel neprevezme Staveniske od objednavatela najneskér v lehote ustanovenaj v Clanku 4, bode 4.3
tejto zmluvy; alebo

dodavatel nezaéne s vykonom stavebnych prav podla Casového harmonogramu na zhotovenie Diela odo
diva prevzatia Staveniska najneskar v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo
dodavatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a o v pripade, ak je dodavatef v
omeskani s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10) kalendarnych
dni; alebo

je na zaklade odborného posidenia technického dozoru a generalneho projektanta Diela z technického
riefenia a postupu uskutotnenia Diela zrejmé, Ze dodavatel nedokaze zhotovif Dielo podla terminov
uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

dedavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zakiade Casového harmonogramu uvedeného v Clanku
4, bode 4.1 tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodavatela ustanovenej v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy;
alebo

dodévatel nepini  kvalitativno-technicke parametre alalebo podmienky zhotovovania Diela urdens
Projektovou dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami, véeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/atebo touto zmluvou: alebo

dodavatel akymkalvek sposobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, poruduje zakaz
nekalej sutaZe, kona proti pravidlam hospodarskej sitaze, alebo ak jeho &innost kazi dobré meno a
primterané zaujmy objednavatela: alebo

@
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(ix)
(x)

{xi)

(xi)
(xiii)
(xiv)

(xv)
(xvi)

(xvir)
(viii)
(xix)

(xx)
(xxi)

(xxi)

dodavatel aj napriek pisomnémuy upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela (zapis
v stavebnom denniku na vadné plnenie dodavatela) pokraduje vo vadnom pineni; alebo

dodavatel aj napriek upozerneniu objednavatela alebo opravneng| osoby objednavatela v primeranej lehote
uréengj na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného pinenia nie je objednavatet
povinny zaplatit za vykonané prace a a2 do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. Vysku takto
neuhradenej sumy uréi objednavatef vypoétom pedla rezsahu vadného plnenia; alebo

dodavatel nedodrzi zavazok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejte zmiuvy s odkazom na CGlanok 3, body
3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vzfahu k cene Diela; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovens v Clanky 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
dodavaiel opakovane nesplni/porudi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 8,
bode 8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/poruéenie min. 2
a viackrat): alebo

dodavatel opakovane nesplni/porudi povinnost' ustanoven( v Clanky 8, v bode 8.7 afebo 8.9 tejto zmluvy
(opakovanym nesplnenim/porugenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo
dodavatel' nespini/poruii povinnost ustanovent v Clarku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene &iastoéné a/alebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele porusenim ustanovenia
pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nesplnifporusi povinnost' ustanovena v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 alalebo
9.11 tejto zmluvy {opakovanym nespinenim/porudenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porudenie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel nesplni/porusi kiorikotvek povinnost ustanovenu v &lanku 9, v bade 9.20 tejto zmluvy; alebo
dodavatel nespini/porugi kterakolvek povinnost ustanoveny v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmiuvy; alebo
dodavatel nespini/porusi povinnost ustanovent v Clanku 21, v bode 21.4 tejto zmluvy; alebo

voci dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, bol pedany navrh na zadatie konkurzného konania, navrh na
zadatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatky majetku, ak bolo zadaté
restrukturalizatné konanie, alebo vo&i dodavatelovi bol podany navrh alebo sa vedie exekuéné konanie
alebo ak dodavatel vstapil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavizok dodavatefa uvedeny v tejto zmiuve bude nepravdivy ku dru
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela.

Clanok 15
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

(i

(if)

i)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

v pripade nesplnenia/porudenia povinnosti dodavatela podlia bedu v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejta zmluvy,
vznika objednavatelovi narok vodi dodavatelovi na zmiuvnd pokutu vo vydke 30.000- EUR {tridsattisic eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade omegkania dod4vatela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej v Clanku 4,
bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika vodi dodavatelovi narok na zmiuvnt pokutu vo vySke 2.000,-
EUR (dvetisic eur) za kazdy, o i len zacaty defi porusenia/mespinenia povinnosti

v pripade omeskania Dodavatela so zadatim stavebnych prac podla Gasového harmonogramu na
zhotovenie Diela odo dia prevzatia Staveniska najneskdr v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto
zmluvy, ohjednavatelovi vznikd vodi dodavatelovi narok na Zmiuvnu pokutu vo vyske 2.000,- EUR (dvetisic
eur za kazdy, ¢o i len za&aty defl porusenia/nesplnenia povinnosti

v pripade ome$kania dodavalela s instalacioy meracich zariadeni na spotrebu energii a vody na Stavenisku
najneskdr v defi zaGatia stavebnych prac podra Clanku 4, bodu 4.5 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika vodi
dodévatefovi narok na zmluvna pokutu vo vyske 2.000,- EUR (dvetisic eur) za kazdy, o ilen zagaty den
porudenia/nesplnenia povinnosti

v pripade omeskania zo strany dodavatela vykonavat jednotlivé &iastkové plnenia podia jednotlivych
terminov uvedenych v Casovom harmonograme o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednavatefovi
vznika voli dodavatelovi narck na  zmiyvng pokutu vo vyske 2.000,- EUR bez DPH za kazdy den
omeskania dedavatela potnic 6smym (8.} diiom omeskania, a to v sivislosti s kazdym terminom uvedenym
v Casovom harmonograme, s vynimkou nedodrzania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa
uplatriuje osobitna sankcia padla pism. (xx) tohto bodu zmiuvy.

v pripade nedodrZzania poétu pracovnikov nasadenych na jednotlivych pracovnych polozkach zo strany
dodavatefa uvedenych v Casovom harmenograme podia Clanku 4, bodu 4.2 (i) tejto zmluvy,
objednévatelovi vznika vodi dodavatelovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 2.000,- EUR (dvetisic eur) za
kaZdy, Co i len zacaty den porugenia/mespinenia povinnost

v pripade nespinenia/poruenia povinnosti dodavatela podfa Clanku 5, bodu 5.6 (vi} tejlo zmluvy, vznika
objednavatefovi narok voéi dodavatelovi na zmluvna pokutu vo vyske 2.000,- EUR (dvetisic eur) za kaZde
jednotiivé nespineniefporudenie povinnosti, a to aj opakovane




(viiy v pripade omegkania dodavatefa s doplnenim zmluvnej zébezpeky objednavatelovi podla CHinku 8, tejto
zmluvy, objednavatelovi vznika vogi dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000- EUR {dvetisic
eur) za kazdy, &o i len zacaty defi nesplnenia/porusenia povinnosti

(ix)  vpripade omeskania dodavatela s uréenim a oznamenim osoby stavbyvedlceho a jeho zastupcu
objednavatelovi podra Clanky 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok vodi dodavatelovi na
zmiuvnd pokutu vo vygke 500,-EUR (patsto eur) za kazdy, éo ilen Zacaty der nesplnenia/porugenia
povinnosti, a to aj opakovane

#9] v pripade nepritomnosti osoby stavbyvediceho alebo feho zastupcu na Stavenisky podfa Clanku 8, bodu
8.4 tejto zmluvy, vznika objednévatelovi narok vodi dodavatefovi na zmluvn( pokutu vo vyske 500.-EUR
(pat'sto eur) za kazdy, &o i len zadaty defi nespinenia/porugenia povinnosti, a to aj opakovane

(xiy v pripade nespinenia/poruenia povinnosti dodavateta zugastnit sa prostrednictvom  stavbyved(ceho
a pripadne daldich na uvedeny (kon spinomocnenych zastupcov dodavatela koordinacnych porad a

nespinenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

(xil) v pripade nesplnenia/porugenia akejkolvek individualnej/tiastkovej povinnosti  dodavatela pri vedeni
stavebného dennika podra Clanku 8, bodu 8.6 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok vodi dodavatelovi
ha zmiuvnua pokutu vo vyske 500,- EUR (pétsto eur) za kazdé jednotlive nesplnenie/porugenie akejkolvek
individuainej/iastkovej povinnosti, a to aj opakovane.

(xiiiy v pripade nesplnenia/porudenia povinnosti Dodavatela podfa Clanku 8, bodu 8.7 tejto zmluvy tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok vodi dodavatefovi na zmluvny pokutu vo vyske 500, EUR (patsto eur) za
kazdeé jednotiive nesplnenie/poruienie povinnosti, a to aj opakovane.

(xiv} v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podla Clanku 8, bodu 8.8 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok vodi dodavatefovi na zmluvnu pokutu vo vyike 500,- EUR {patsto eur) za kazdeé
jednotiivé nesplnenie/porugenie povinnosti, a to aj opakovane.

(xv) v pripade nesplnenia/poru$enia povinnosti dodavatela podla bodu Clanku 8, bodu 8.9 a/alebo bodu 8.10
tejto zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voli Dodavatelovi na zmlyvny pokutu vo vyike 500,-EUR
{patsto eur) za kazdé jednotlive nesplnenie/porusenie povinnosti, a fo aj opakovane.

(xvi) v pripade, ak dodavatel zastavi prace na Stavenisku podfa Clanku 8. bodu 8.17 tejto zmiuvy (zastavi
plnenie Diela), vznika objednavatelovi narok voti dodavatelovi na (i) zmluvn pokutu vo vyske 1% z ceny
Diela bez DPH za kazdy den neopravneneho zastavenia prac dodavatelom,

(xvil} v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podla Clanku 9, bodu 9.6 tejto Zmluvy, vznika
objednavatelovi narok vodi dodavatelovi na zrmluvnl pokutu vo vyike 10.000,- EUR (desattisic eur) za
kazdé jednotlive nespinenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

(xvifi) v pripade preukazatelného nedodrzania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.9, 9.10,
911 tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo wyssie
neupravenej podra osobitnych poziadaviek na realizaciu Diela (a to najma/nie vylutne s odkazom na Glanok
3, bod 3.4 tejto zmiuvy), vznika objednavatelovi narok vodi dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vyske 500 -
EUR (pafsto eur) za kazde fednotlivé porusenie stanovenej povinnosti a v pripade pretrvavajuceho stavy aj
za kazdy, ¢o i len zadaty den nesplnenie/porusenia povinnosti. a to aj opakovane

(xix) vpripade omegkania dodavatela s predloZenim overene] kopie uzatvoreng platne] poistnej
Zmiuvy/poistnych zmliy na Dielo afalebo v pripade omeskania s pinenim povinnosti dodavatela podia
Clanku 9, bodu 9.19 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok vodi dodavatelovi na zmiuvn( pokutu vo
vySke 500,-EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porugenie povinnosti a kazdy, ¢o ilen zaCaty
def nesplnenia/porusenia povinnosti, a to aj opakovane

(xx)  za nedodrZanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dodavatelom podla Casového harmonogramu
v zmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvaznosti na Glanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok vodi dodavatelovi na zmluvni) pokutu vo vyske 20% ceny Diela bez DPH

(xxi) v pripade, ak dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela nepredlozi objednavatelovi predpisant

{(xxii) v pripade, ak dodavate! nesplni riadne a véas alalebo porusi povinnosti ustanovené v Clanku 17, bode 171
tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok vodi doddavatelovi na zmluvni pokuty vo vyske 500,-EUR (pat'sto
eur) za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, €oilen zadaty den nesplnenia/porugenia povinnosti

(xxiii) v pripade, ak dodavatel nesplni riadne a v&as povinnosti ustanoveneé v Clanku 20, v bode 20.5 tejto zmiuvy,
vznika cbjednavatelovi narok vodi dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo vyike 2.000,-EUR (dvetisic eur) za
kazdé jednotlive nesplnenie/poruenie povinnosti a za kazdy, &o ilen zadaty def nesplnenia/porusenia
povinnosti

(xxiv} v pripade, ak dodavatel nespini/porusi povinnost’ ustanovenG v Clanku 21, v bode 21.4 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na zmiuvna pokutu vo vyske 10.000,- EUR (desattisic eur) za
kazdé jednotlivé nesplnenig¢/porudenie povinnosti

(xxv) v pripade neodstranenia vad asalebo nedorobkov Diela vyplyvajlcich z protokolu, ktory bude Zmiuvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na
zmluvni pokutu vo 2.000,-EUR (dvetlisic eur) za kaZdy aj zataty deft omeskania, a to az do dfia uplného
edstranenia vetkych vad a nedorobkov
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{xxvi) v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady alalebo nedorobky Diela reklamovana
objednavatelom pogas plynutia zaru€nej doby, vznika objednavatelovi narok vodi dodavatelovi na zmiuvng
pokutu vo vyke 2.000,- EUR (dvetisic eur) za kaZdy aj zaCaty def omeskania, a to az do dia Uplného
odstrénenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov,

{xxvii) v pripade akéhokolvek porusenia véeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujdcich sa na bezpecnost
@ ochranu zdravia prf praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela afalebo subdodavatela, vznika
objedndvatelovi narok vodi dodavatelovi na zmliuvnd pokutu vo vyske 2.000,- EUR {(dvetisig eur) za kazdé
jednotlivé porusenie a za kaZdy, ¢oilen zacaty defi nesplnenia/porugenia povinnosti

(xxvifi) za nedodrzanie kvalitativnych  parametrov stanovenych STN a/alebo poZadovanymi  Projektovoy
dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnute a ktorych nedodrzanie bolo preukazané
skaskami realizovanymi odborne spGsobilymi osobami (laboratériami), vznika objednavatelovi narok vodi
dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyike 30.000,- EUR (tridsattisic eur)

(xxix) v pripade ak dodavatel nesplni/porui povinnost ustanoveny v Clanku 19, v bodoch 19.6, 19.7 2 19.8 tejto
zmluvy, vznika objednavatelovi narok vodi dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vy$ke 0,05% z ceny Diela
bez DPH za kazdy aj zaCaty def, o ktory Je v omeskani so splnenim podmienok uvedenych v bode 19.86,
19.7 a 19.8 tejto Zmiuvy.

Zmiuvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatefovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek zrmluvnej
pokuty podla tejto zmluvy, aZ po predchadzajicom pisomnom Upozarneni adresovanom dodavatelovi, v ktorom
objednavatel pisormne upczomi dodavatela na porugenie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmluvni
pokutu. Ak sa dodavatel napriek uvedenému upozoreniu zo strany objednavatela dopusti identického porugenia
tejto zmluvy, ma objednavate! narok na zimluvnu pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na véetky zmluvné
pokuty a sankcie vyplyvajice z tejto zmluvy. Pri opakovanom poruseni identického porudenia vznika
objednavatelovi narok na zmiuvnd pokutu automaticky. Zmiluvng pokuta na zaklade vyzvy objednavatela na

splatna v lehote $trnastich (14) kalendarnych dni odo diia dorudenia predmetnej vyzvy objednavatela
dodavatelovi. Tym nie je pravo objednavatela pouzit na uhradu zmluvnej pokuty bankovil zaruku v zmysle Clanku
6, bodu 8.1 zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatefa nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na nahrady
Skody prevySujicej zmluvni pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokit v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit vias, v poZadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim splatného penazného zavdzku vodi dodavatelovi ma
dodavatel' pravo pozadovat od objednévatela Uroky z omeskania z diZznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
nariadenim vlady &. 21/2013 7. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchedného zakonnika. Uroky z
omeskania na zaklade vyzvy dodavatela na uhrady trokov z omeskania s uvedenim odkazu na uplatiujuce sa
ustanovenie zmluvy a vypoétu lrokov z omeskania su splatné v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dia
doru€enia predmetnej vyzvy dodavatela objednavatelovi,

Clanok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmiuvy

Objednéavatel najneskér ku diu odovzdania Staveniska:

(i) oznami dodavatelovi informaciu o kontakinej osobe - zastupcovi objednavatela, ktora bude konat' v jeho

mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktne udaje na
poverenu osobu (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
objednavatela a to najneskor do troch {3) kalendarnych dni pred uskutocnenim zmeny kontakinej osoby)

(i) doruci dodavatelovi rozsah prav a povinnosti kaZdého zastupcu opravneného konat v mene objednavatela

§ presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného pinomocenstva.

Clanok 17
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni Zmluvy

17.1 Dodavatel najneskér ku driu prevzatia Staveniska:

i oznami chjednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat v jeho
mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontakiné udaje na
poverenu osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby -
zastupcovi dodavatela najneskar 3 dni pred uskutonenim zmeny)
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ii) doruci objednavatelovi Rozsah prév a povinnosti kazdého zastupcu opravineného konat v mene dodavatela

5 presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva

(iii) oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady dodavatela s poverenim objednavatela vykonavat

18.1

18.2

0
(it}

funkciu  koordinatora bezpeénosti podfa nariadenia viady SR & 396/2006 7z, 0 minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v platnom zneni. ktord dodavatel preukaze
predloZenim podpisangho Zivotopisu osoby koordinatora s Uradne overenou fotokdpiou relevantnéha

Clanok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

Akakolvek zmena zmluvnych podmienok ie moZna len na zaklade pisomne uzatvorencho dodatku, ktora
bude tvorit nedelitelna siéast zmluyy.

Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nehude:

vrozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmiuvy
vV rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstardvani a ustanoveniami Obchodného zakonnika

(iii) znevyhodfiovat objednavatefa
(iv) sa vymykat' beznym obchodnym zvyklostiam.

18.3

19.1

19.2

16.3

19.4

195

19.6

19.7

Dodatok/dodatky su platné a G&inne drom ich podpisania zmiuvnymi stranami, pokial sa ich uginnost neviaze na
it skutognost, ktora by mala nastat’ neskor.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

Zmiuvné vztahy neupravengé osobitne v tejto zmluve ak nie ie a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych savisiacich pravnych predpisov plainych
v Slovenskej republike.

Mozné spary, ktoré vznikni z tejto zmluvy, vratane sporav o jef platnost, Gginnost, vyklad, vyklad porugeni zmluvy
alebo jej zrudenia - dévodov a formy, budl riesené predovietkym dohodou zmluvnych stran. V pripade
nedosiahnutia dohody, bud tieto rie§ené, pokial sa sporove strany pisomne nedohodny inak prisluénym sadom v
sidle objednavatela.

Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislugného stdu nebol; ucinné, nema to vplyv na platnost a
uginnost samotnej Zmluvy.

Ak je dodavatelom podnikatefsky subjekt, ktorého sidio je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit’ pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Vsetky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentacia, cceneny Vykaz vymer, Informacie, doklady a dokumenty
dorucené dodavatelom objednavateiovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a dokumenty, informacie,
vyjadrenia a dalia sprievodna dokumentacia poskytnuta objednavatelom dodavatelovi budd tvorit nedelitelny
slicast tejto zmluvy.

Dodévatel sa zavézuje, Ze svoje kapacity pre realizaciu predmetu zmluvy navysi zamestnanim minimaine dvoch
pracovhikov spliiujucich nasledovné podmienky:

(i) patria k marginalizovanej romske;j komunite, a zaroven

(ii) str dlhodobo nezamestnani v zmysie § 8 zakona €. 5/2004 7. z. o sluZbach zamestnanosti a o zmene a
doplneni niektorych zakonov.

Pri hladani vhodnych uchadzadov o zamestnanie spiiiajucich kumulativne predpoklady podla bodu 19.6 (i) & (i)
tohto &lanku poskytne objednéavatel dodavatefovi potrebn sdcinnost spodivajicu v predioZeni zoznamu oséb,

kioré tieto predpoklady spifajo. Spinenie predpokiadov uchadzaémi o zamestnanie podla bodu 19.6 (i) a (i) tohto
¢lanku sa preukaze Cestnym vyhlasenim uchadzata o zamestnanie o tom, 3e patri k marginalizovanz_ej romske;j
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19.8

19.9

vhodného uchadzaga o zamestnanie, je zhotovitel opravneny zamestnat ine osoby spifajice kumulativne
predpoklady pedla bodu 19.6 (i) a ().

staveniska.

Forma zamestnania tychto 0séb nie je uréena, t.j. méze sa jednat o pracovny pomer na kratai pracovny &as ( na
dobu uréitd alebo neurgity ), 0 dohodu o pracach vykenavanych mimo pracovného pomeru atd’,

Clanok 20

Platnost’a Géinnost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukonéenia a forma a dévody ukonéenia zmluvy,

201

20.2

20.3

204

20.5

20.6

rozvizovacia podmienka

Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu obidvomi zmiuvnymi stranami a Géinnost nadobtda driom
nasledujlcim po dni i&j zverefnenia na webovom sidle objednavatela.

Zmluva sa uzatvara na dobu uréitd v trvani patnast (15) mesiacov odo dia nadobudnutia Géinnosti zmluvy.
Po uvedend dobu je pre pinenie tejto zmluvy zachovana zavizna viazanost ponuky dodavatela.

Zmluva sa kongi:

(i) riadnym splnenim vietkych prav a povinnosti zmluvnych stran, ocdovzdanim zZrealizovaného Diela podfa
tychto zmluvnych podmienck v poZadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach

(i  odstipenim od zmluvy pre podstatné porugenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porugenie
oznadil v zmluve objednavatel. V pripade podstatnéhe porugenia zmiuvnych podmienok méze objednavatel
od zmiuvy odstupit bez uréenia dodato¢negj primeranej lehoty na napravu. Ak ide o nepodstatné porugenie
zmluvy, objednavatef méze adstlpit od zmiuvy len v pripade, ak je uréena dodatoéng technicky primerana
lehota na splnenie povinnosti/zavizky a dodévatel svoju povinnostizavizok v tejto lehote nespini

(iiy bezsankénym odstupenim od zmluvy zo strany objednavatela z dévodu nenaplnenia bodu 1.3. zmluvy

(iv) z osobitnych dévodov upravenych v § 19 zakona o verejnom obstaravani.

Ukoncenie zmluvy z dévodu padia bodu 20.3 (i) tohto Clanku nastane dfam dorudenia odstipenia od zmluvy
dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, ze odstipenie - ukontenie zmluvy je Udinné na
treti (3) defi po odoslani oznamenia o odstlpeni od zmiuvy,

Désledky odstupenia od Zmiuvy:

D objednavatel umoni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat
vetky potrebné nalezitosti , Ciastkového preberacieho konania®

(i) dodavatef pisomne vyzve objednavatela k ,,Ciastkovérpu odovzdaniu diela® a objednavatel je povinny do
piatich {5) kalendamych dni od doruéenia vyrvy zaéat ,Ciastkové preberacie konanie”

i) dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona slpis vetkych vykonanych prac oceneny sposobom,
akym fe stanovena cena Diela

(v)  dodavatel vykona finanéne vytislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje ,Ciastkovi
konednu faktaru®

(v) dodavatel odvezie vistok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskdr do patnastich (15)
kalendarnych dni po skongeni .Ciastkového preberacieho konania®

(viy  dodavatel je vramci ,Ciastkového preberacieho konania® povinny v zmyste Clanku 10, bodu 10.3 tejto
zmiuvy predioZit a odovzdat Dokladovi &ast objednavatelovi k rozsahu zholoveného Diela, ktoré je
predmetom | Ciastkového preberacieho konania®. Bez splnenia si predloZenia Dokladovej &asti nie je
dodavatel opravneny vystavit ,Ciastkovi konednu faktaru”

{vii)  zmluvna strana, ktora zapricinila odstUpenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane vietky
naklady a ekonomicky opravnené vydavky a straty fej vzniknuté z dévodov odstipenia od zmluvy.

Zmluva sa ukongi aj:

(i) na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukonéenie zZmluvy dohodou zmluvnych stran sa vyZaduje:

- vyhotovenie dohody o ukongeni zmiuvy v listinnej forme
- aby dohoda o ukonZeni zmluvy cobsahovala podstatné nalezitosti sUvisiace s ukonéenim zmluvy a
vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukonéenia zmiuvy
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{if} ukongenie zmluvy dohadou zmiuvaych stran nastane ku dnu, ktory je uréeny v dohode o ukonéeni, inak ku
dnu jej podpisania.

20.7  Obsahom prisiugneho dokumentu, ktory zaklada ukonéenie zmluvy musia byt podstatneé nalezitosti a najma :

(i} ddvody ukendéenia zmluvy

{iH termin ukonéenia zmluvy

{ifi) platnost a Uéinnost dokumenty zakladajliceho ukonéenie zmluvy

(iv) vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a sg

opravnené ku diu ukondenia zmluvy.

Clanok 21
Zavereéné dojednania

211 Objednavatel ie povinny uchovévat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim danej zakazky
a s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podfa platnych predpisov.

21.2 Dodavatel ie povinny uchovavat' Gétovna doklady a iny suvisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace s
plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich Ghracdly.

213 Dodavate! je povinny strpiet vykon kontroly/auditu  sdvisiaceho s vykonavanym Dielom kedykolvek pocas
platnosti a G&innosti Zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnit im vietku potrebna sucinnost'. Opravnenymi osobami na vykon kontroly, auditu sa
Organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia v sulade so vBeobecnym
nariadenim a Nariadeniami k jednotlivgm ESIF, prislusnymi uzneseniami vliady SR. Opravnenou osoboy je jeden
alebo viacero z nasledovnych organov: - Komisia, - vidda SR, - Podpredseda vlady SR pre investicie a
informatizaciu, - Centrélny koordinatny organ, - Certifikaény organ, - Monitorovaci vybor, - Organ auditu a
spolupracujuce organy, - Organ zabezpedujlici ochranu finanénych zaujmow EU, - Gestori horizontalnych
principov, - Riadiaci organ, - Sprostredkovatelsky organ.

214  Pokial dodavatef preukazuje spinenie podmienck uiasti Vo verejnom obstaravani podia Zakona o verejnom
obstardvani tretou osobou { ato najmi v nadvaznosti na § 33 ods. 2 2 § 34 ods. 3 Zakona O vergjnom
obstaravani), je povinny plnenie, resp. jej prisludny &ast touto tretou osobou aj realizovat’,

21.5 Zmluvné strany sa dohodli, ze vyluéuju aplikaciu ust. § 374 Obchodného zakonnika.

21.6 V pripade, ak sa podla tejto Zmiuvy ustanovuje povinnost dorudit afalebo predloZit dokumentaciu (pravnu,
technickl a pod.), vyZaduje sa jej predlozenie v listinnef podobe originatu /alebo dradne overenej fotokdpie.

217  Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vyéke nie sa dotknuté opravnenia objednavatela /dodavatela na
uplatnenie sankcii, penale, pokut a na nahradu Skody.

21.8 Ak zmiuva obsahuje moznost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnake porusenie zmluvy v réznej
hodnote - vyske, plati hadnota zmiluvnej pokuty uvedena vo vy§8ej sadzbe.

21.9 Dodavatel vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania urcenymi objednavatelom. Dodavatel nie

obstaravani alebo sivisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje a potvrdzuje, ze vietky
Zmeny, nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela poskytnutych dodavatefovi (najma/nie
vylutne Projektova dokumentacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia a pod.) dodavatel namietal/oznamil
objednéavatelovi pred podanim svojej ponuky.

21.10 Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nacoblidat’ tovary, siuby alebo montasne prace
prostrednictvom uz existujucich, prebiehajlcich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym alebo
podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto zmiuvy.

21,11 Dorudovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia
podla tejto zmiuvy alebo v suvislosti s toute zmluvou sa bude dorudovat doporuéenou podtovou zésielkou na
adresu uvedenl v zahlavi zmluvy postou, kuriérom afebo oscbne a v pripadoch stanovenych touto zmiluvoy aj
prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v
lehote 3 dni. Za den dorucenia sa povazuje defl prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost
prevziat, za def dorucenia sa povaZuje deft odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat
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neprevezme pisomnost v UloZnej lehote na poste, za def doru€enia sa povaZuje posledny defi GloZnej doby na
poste. V pripade, ak sa pisomnost vrali odosielatelovi s oznafenim posty ,adresat neznamy" alebo ,adresat sa

odstahoval” alebo s inou poznamkou podobneho vyznamu, za def dorudenia sa povaZuje den vratenia zasielky
odosielatelovi,

21.12 Zmluvné strany vyhlasuja, Ze s spdsobileé na pravne Gkony v celom rozsahu, zmiuvné prejavy st dostatoéne
urgité a zrozumitelné, zmiuvna vofnost nie je obmedzend, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodni a vazny

vdlu, nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj sthias s jej obsahom potvrdzuja
svojimi viastnoruénymi podpismi.

21.13 Zmluva je vyhotovena v iestich {6) rovnopisoch, z ktorych su dve (2) pre dodavatefa astyri (4) pre
objednavatela.

21.14 Prilohami tejto zmiuvy sa:
Priloha £. 1 Projektova dokumentacia
Priloha €. 2 Oceneny poloZkovity Viykaz Vymer pre stavbu vratane rekapitulacie nakladov
Priloha &. 3 Zoznam ponukanych ekvivalentnych poloZiek (ak je uplatnitelng)
Priloha &. 4 Vecny a éasovy harmonogram realizacie diela
Priloha €. 5 Zoznam subdodavatelov (ak je uplatnitemns)
Priloha &. 6 Deklad o zlogeni zmluvnej zébezpeky

VDrienove,dta /7. S 1. 4o s 4 V Presove, diia  24. 03, 25449

Za objednavatela; Za dodavatefa ;

mﬁgr Petg/_foako star_ostai‘_ ' In:g. Tom'és;s .Sé!oky,wpred‘s'éda predstavéhsfua
Obec Driénov DAG SLOVAKIA, a. s. 7
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