

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov uzatvorená v nižšie uvedený deň, medzi uvedenými stranami

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Drienov**
Sídlo: Mierová 1, 082 04 Drienov
IČO: 00326984
DIČ: 2021225459
Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Tomko – starosta obce
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Mgr. Peter Tomko – starosta obce
Oprávnený jednať vo veciach technických: Ing. Juraj Seman – stavebný dozor
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK63 0200 0000 0038 3281 0253
Tel.: 051/7931 301, 0903 650 064

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **IMAO electric, s.r.o.**
Sídlo: Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 44007841
DIČ: 2022543787
IČ pre DPH: SK7020000988
Zapísaný: okresný súd TN Oddiel: Sro, vl. č. 19842/R
Štatutárny zástupca: Miloš Samul
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Miloš Samul
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Miloš Samul
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK2075000000004006430456
Tel.: 0918 323 778
Fax:
E-mail: samul@osmont.sk
Webová stránka: www.imaosk.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

ČLÁNOK I

Úvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstúpiť do vzájomne prospešnej spolupráce, dodržiavajúc pri tom, zásady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a právne normy upravujúce túto spoluprácu, pričom sa jedná o spoluprácu v oblasti stavebníctva, ktorých realizátorom je zhotoviteľ.

Zhotoviteľ – v procese verejného obstarávania ako uchádzač, predložením svojej ponuky v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a požiadavky zákazky vrátane všetkých častí obsiahnutých v súťažných podkladoch, vo výzve na predkladanie ponúk, ako výlučné požiadavky verejného obstarávateľa (objednávateľa) v predmetnom verejnom obstarávaní: podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom „Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Drienov“. Zhotoviteľ akceptuje právo objednávateľa nerealizovať predmet zákazky – stavebné dielo alebo jeho časť, pokiaľ nebude mať zabezpečené jeho financovanie.

Zhotoviteľ deklaruje, že pri oceňovaní položiek Výkazu výmer – Rozpočtu zohľadnil podmienky Zmluvy a projektovej dokumentácie (prílohy súťažných podkladov), ktoré si podrobne preštudoval.

Meranie vykonaných prác:

- pokiaľ nie je uvedené inak v projektovej dokumentácii (ďalej len "PD") alebo vo Výkaze výmer, za účelom platieb sa bude merať iba trvalé stavebné dielo. Skutočne vykonané práce sa budú merať a vyplácať „netto" (tzn. na základe skutočne vykonaných prác) odsúhlasených stavebným dozorom.

Použité jednotky merania:

jednotky sú špecifikované v medzinárodnom jednotkovom systéme (SI) a použité v technických špecifikáciách a výkresoch.

ČLÁNOK II

Východiskové údaje a podklady

2.1 Východiskovými podkladmi a údajmi pre uzavretie tejto Zmluvy sú:

- a) kompletná dokumentácia z verejného obstarávania – podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Drienov“, vrátane – výzvy na predkladanie ponúk; súťažných podkladov,
- b) PD,
- c) Výkaz výmer – Rozpočet

- 2.2 Východiskovými podkladmi pre zhotovenie diela sú podklady uvedené v bode 2.1 tohto Článku, a zároveň aj operatívne pokyny objednávateľa zhotoviteľovi počas zhotovenia stavebného diela, ktoré musia byť zaprotokolované v stavebnom denníku.
- 2.3 Východiskové podklady pre zhotovenie diela sú pre zhotoviteľa záväznými, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

ČLÁNOK III

Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: **„Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Drienov“**
Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:
- v PD,
- vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte.
- 3.2 Podrobná špecifikácia dodávky stavebných materiálov a prác pre realizáciu stavebného diela je uvedená vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer - Rozpočte, ktorý je súčasťou ponuky do verejného obstarávania, t. j. podľa položkovitého rozpočtu úspešného uchádzača, ktorý je súčasťou Prílohy č.1 resp. č. 2 tejto Zmluvy.

ČLÁNOK IV

Rozsah a obsah predmetu zmluvy

- 4.1 Stavebné dielo identifikované v Článku III, bodoch 3.1 až 3.2 tejto Zmluvy a práce potrebné na jeho zhotovenie predstavujú konečný objem prác. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že ani jeden z nich nie je oprávnený jednostranne meniť dohodnutý rozsah prác podľa bodu 4.2 a 4.3 tohto Článku.
- 4.2 Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 4.3 Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takéto práce a použitý materiál nebudú uhradené objednávateľom zhotoviteľovi.
- 4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer - Rozpočtu, resp. PD. Zhotoviteľ a objednávateľ pristúpia na vzájomnú dohodu oceňovania týchto naviac prác a to nasledovne: v zmysle položiek z ponukového rozpočtu – pokiaľ sa uvedená položka v rozpočte nachádza. Pokiaľ sa položka v rozpočte nenachádza – oceňovanie na základe ceny dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom táto cena bude založená na ekonomicky oprávnených nákladoch. Všetky úpravy PD, nerealizované práce a naviac práce budú zhotoviteľom a stavebným dozorom objednávateľa zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien napr.

formou písomného dodatku k uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac práce. Dodatky k tejto Zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

- 4.5 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom stavebného diela oboznámil v dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú v tejto Zmluve ako konečnú cenu diela obsahujúcu v sebe všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné ukončenie realizácie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho účelné užívanie. Stavebné dielo bude zhotovené v kat. území obce Drienov, bližšie vid' PD.

ČLÁNOK V

Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy

- 5.1 Predmet tejto Zmluvy – stavebné dielo musí byť vyhotovené na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebno-montážnych prác, pri dodržaní parametrov projektu, platných STN EN, podmienkami pri dodržaní BOZP a PO, súvisiacich noriem a predpisov, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov v SR.

Zhotoviteľ je povinný splniť všetky minimálne technické požiadavky na zhotovenie stavebného diela v súlade s podkladovou dokumentáciou a platnými normami a predpismi tak, aby objednávateľ mohol preukázať poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) splnenie záväznej hodnoty plánovaných merateľných ukazovateľov v čase ukončenia stavebného diela, ako aj počas 5-tich rokov udržateľnosti projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP uzatvorenou medzi objednávateľom a poskytovateľom NFP. Nesplnenie tejto povinnosti v závislosti od veľkosti odchýlky od plánovanej hodnoty ukazovateľa by malo za následok zníženie výšky NFP alebo odstúpenie poskytovateľa NFP od Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi objednávateľom a poskytovateľom NFP. Ak bude táto odchýlka spôsobená zhotoviteľom z dôvodu nesprávne použitých technologických postupov, alebo materiálov, ktoré sú v rozpore s podkladovou dokumentáciou, bude sa to považovať za podstatné porušenie tejto Zmluvy. V takom prípade je objednávateľ oprávnený uplatniť si vzniknutú škodu u zhotoviteľa v plnej výške. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu chýb v projektovej dokumentácii.

- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 5.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že má odborné znalosti a patričnú spôsobilosť vzťahujúcu sa k predmetu tejto Zmluvy. Sú mu známe všetky príslušné predpisy, vyhlášky, zákony a normy, ktoré sú platné.
- 5.4 Zhotoviteľ je povinný rozhodujúcu časť plnenia diela uskutočniť sám bez práva na zverenie tejto rozhodujúcej časti na zhotovenie inému subjektu.

Rozhodujúcou časťou plnenia sú stavebné práce obsiahnuté vo Výkaze Výmer:

- **E1-1.01 - ASR /zateplenie obvodového plášťa/**
 - **E1-1.02 - ASR/zateplenie strešného plášťa/**
- 5.5 Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela (okrem rozhodujúcej časti podľa bodu 5.4 tejto Zmluvy) subdodávateľovi iba v rozsahu uvedenom v prílohe č. 5 - Zoznam subdodávateľov tejto Zmluvy. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
- 5.6 V prípade, že sa obe zmluvné strany dohodnú na zmene subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 5, každý subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zák. č. 343/2015 Z. z. zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.
- 5.7 Objednávateľ určuje pravidlo na zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:
- 5.7.1 V prípade, ak dôjde počas realizácie diela k zmene subdodávateľa oproti Zoznamu subdodávateľov uvedeného v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi do 3 pracovných dní odo dňa kedy sa o tejto skutočnosti dozvie žiadosť o zmenu subdodávateľa v ktorej budú uvedené:
- 5.7.1.1 údaje o novom subdodávateľovi (v prípade fyzickej osoby: meno a priezvisko, adresa pobytu, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, v prípade právnickej osoby: obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo) a údaje o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
 - 5.7.1.2 informácia o podiele zákazky, ktorú má zhotoviteľ v úmysle zadať novému subdodávateľovi a o predmete zmluvy o subdodávke
 - 5.7.1.3 čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať za zhotoviteľa, že nový subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má tento subdodávateľ plniť.
- 5.8 Zhotoviteľ pri výbere subdodávateľa musí postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.
- 5.9 Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi.
- 5.10 Objednávateľ rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe nového subdodávateľa a čestného vyhlásenia podľa ods. 5.7.1.3 tohto článku Zmluvy, pričom podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy môže byť v tomto prípade zistenie rozporu predložených informácií podľa ods. 5.7.1.3 tohto článku Zmluvy.
- 5.11 Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia

žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Ak objednávateľ neoznámí svoj nesúhlas do 3 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o schválenie, v tomto prípade to znamená, že nemá výhrady k výberu nového subdodávateľa a zhotoviteľ je oprávnený uzatvoriť s vybraným novým subdodávateľom príslušnú zmluvu, na základe ktorej bude zabezpečované plnenie tejto Zmluvy.

- 5.12 Zhotoviteľ je povinný denne viesť stavebný denník s očíslovanými listami, ktorý obsahuje dva oddeliteľné prepisy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, ktorý bude trvalo prístupný na stavbe kompetentným osobám.
- 5.13 Objednávateľ je povinný cestou stavebného dozoru sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom sa vyjadrovať do 5-tich pracovných dní. Pokiaľ sa stavebný dozor ani na výzvu zhotoviteľa nevyjadrí k zápisu v stavebnom denníku znamená to, že so zápisom súhlasí a zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebný dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatíu prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými a zároveň tieto práce dostatočne preukázateľne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na požiadanie objednávateľa alebo stavebného dozoru tieto práce odkryť na vlastné náklady. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. V prípade, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, práce na odkrytí a oprave uhradí zhotoviteľ.
- 5.14 Počas realizácie stavebnomontážnych prác znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele zhotoviteľ. V prípade poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri vykonávaní stavebných prác zhotoviteľom, ten musí tieto dať do pôvodného stavu, resp. vyhovujúceho stavu, čo bude odsúhlasené objednávateľom, a to vo vzájomne dohodnutej lehote (táto lehota musí byť primeraná vo vzťahu k harmonogramu realizácie diela tak, aby nebol narušený záväzný termín ukončenia realizácie diela – predmetu tejto Zmluvy) medzi objednávateľom a zhotoviteľom, najneskôr však do termínu odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 5.15 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na stavbu počas jej realizácie a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe prostredníctvom stavebného denníka alebo samostatných zápisov denne zoznam zamestnancov pracujúcich na stavbe. Všetci jeho zamestnanci vrátane zamestnancov subdodávateľov budú počas pohybu na stavbe viditeľne označení identifikačnými kartami, ktoré budú slúžiť zároveň ako povolenie vstupu na stavbu.
- 5.16 Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle PD a oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v Rozpočte – v prílohe č. 2 tejto Zmluvy, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní a pod..

- 5.17 Zhotoviteľ je povinný dodať príslušné atesty a certifikáty od zabudovaných materiálov a výrobkov.
- 5.18 Zhotoviteľ je vlastníkom týchto materiálov a výrobkov až do ich zabudovania – namontovania a ich zaplata, pokiaľ materiál nebol uhradený priamo objednávatelom.
- 5.19 V priebehu prác zhotoviteľa musí byť na stavenisku v prípade potreby prítomný zodpovedný pracovník zhotoviteľa (odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci), ktorý bude mať právomoc a povinnosť riešiť prípadné problémy vzniknuté v priebehu výstavby.
- 5.20 Zhotoviteľ poverí trvalým riadením stavebných prác na stavenisku stavbyvedúceho s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou – napr. oprávnením na výkon stavbyvedúceho v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v aktuálnom znení, resp. ekvivalentným dokladom, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska.
- 5.21 Zmluvné strany sa dohodli, že počas celej výstavby stavebného diela, až do riadneho odovzdania diela objednávatelovi, je objednávatel a ním poverené osoby kedykoľvek oprávnený vstúpiť na stavenisko.
- 5.22 V prípade, že s vykonaním diela je spojená povinnosť vykonať kontrolu zabudovaných materiálov, vykonať skúšky a pod., zhotoviteľ vykoná všetky kontroly, skúšky a pod. a výsledky bezodkladne odovzdá objednávatelovi alebo stavebnému dozoru a súhrnne pri odovzdávaní diela všetky dokumenty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod..
- 5.23 Zhotoviteľ je povinný bez ďalších náhrad pravidelne po celý čas realizácie stavebného diela odpratávať zo staveniska stavebný odpad vznikajúci pri jeho činnosti.
- 5.24 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonov a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t.j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Vznikajúci odpad z použitých materiálov a demolácií zatriedi podľa katalógu odpadov (Príloha č.1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z.). Náklady na odstránenie odpadu musia byť zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
- Odpady, najmä z plastov, gúmy, papiera a pod. sa nesmú likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je zhotoviteľ povinný separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom na to oprávnených organizácií. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť na žiadosť objednávatel'a vážne lístky ku kontrole.**
- 5.25 Objednávatel'a bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri realizácii stavebného diela zastupovať stavebný dozor. Stavebný dozor bude oprávnený vydávať záväzné pokyny (ďalej „pokyny“) v mene objednávatel'a, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu stavebného diela a pre odstránenie akýchkoľvek väd. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebný dozor bude vykonávať osoba určená objednávatelom, ako občasný stavebný dozor investora, pričom bude zastupovať objednávatel'a pri rokovaníach so zhotoviteľom, stavebným úradom a ďalšími do úvahy prichádzajúcimi orgánmi

a organizáciami. Je oprávnený vydať pracovníkom zhotoviteľa príkaz na prerušenie práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody a pod..

- 5.26 Meno a priezvisko stavebného dozoru objednávateľa oznámi písomne objednávateľ zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr však dňom fyzického začiatku realizácie diela.
- 5.27 Zhotoviteľ je povinný ihneď ako sa dozvedel o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu tejto Zmluvy s dôsledkami predĺženia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovať objednávateľa a predmetnú skutočnosť zaznamenať do stavebného denníka vedeného zhotoviteľom.
- 5.28 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu počas realizácie predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu každým dňom, počas ktorého dochádza k realizácii predmetného diela.
- 5.29 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu do rúk stavebného dozoru.
- 5.30 Zhotoviteľ je pri zhotovení stavebného diela povinný dodržiavať právne predpisy na ochranu životného prostredia. Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu a poškodzovaniu životného prostredia. V prípade, ak zhotoviteľ pri svojej činnosti poruší povinnosti na ochranu životného prostredia, je zodpovedný za všetky vzniknuté škody a je povinný ich nahradiť. V prípade, ak za porušenie povinnosti zhotoviteľa v oblasti životného prostredia bude príslušným orgánom uložená sankcia za znečisťovanie a/alebo poškodzovanie životného prostredia, uložené sankcie je povinný uhradiť v plnej výške zhotoviteľ.

ČLÁNOK VI

Odovzdanie a prevzatie staveniska

- 6.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre realizáciu predmetného diela po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy a **to do troch pracovných dní po obdržaní písomnej výzvy** objednávateľa na prevzatie staveniska. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovať predmet tejto Zmluvy na základe písomného Záznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého návrh pripraví objednávateľ. V záznamebudú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.
- 6.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska 1 sadu kompletnej PD. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre zariadenie staveniska využije len priestor určený objednávateľom.
- 6.3 Zhotoviteľ si zabezpečí prípadné stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie stavebného diela na vlastné náklady.
- 6.4 Objednávateľ nezodpovedá za prípadné straty a škody, ktoré vzniknú v dôsledku nezabezpečenia stráženia staveniska zhotoviteľom.

- 6.5 Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho časti vhodne zabezpečené tak, aby nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete diela počas trvania tejto Zmluvy. V prípade, že dôjde ku vzniku škody odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho časti, potom za túto škodu v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
- 6.6 Zhotoviteľ je v prípade zhotovovania stavebného diela na mieste prístupnom tretím subjektom povinný primeraným a preukázateľným spôsobom zabezpečiť informovanosť tretích subjektov o prebiehajúcich prácach na stavenisku, ako aj vytvoriť prostriedky zamedzenia vstupu týchto osôb na stavenisko.
- 6.7 Za pohyb osôb na stavenisku zodpovedá výlučne zhotoviteľ.
- 6.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej republiky, pod dohľadom stavbyvedúceho alebo majstra, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly, riadne predkladať všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 6.9 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia počas realizácie diela, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, a pod.)
- 6.10 Objednávateľ a stavebný dozor si vyhradzujú právo na odsúhlasenie zariadenia staveniska a postupu realizácie stavebného diela zhotoviteľom.
- 6.11 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny stavebného diela.
- 6.12 Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady v súlade s platnými STN, prepismi a vyhláškami napojenie na odber elektrickej energie, úžitkovej vody a iných potrebných využiteľných energií. Náklady na úhradu všetkých spotrebovaných energií sú súčasťou ceny stavebného diela.
- 6.13 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko najneskôr ku dňu písomného odovzdania a prevzatia diela.

ČLÁNOK VII

Cena predmetu zmluvy

- 7.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Článku III tejto Zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou Prílohy č.1, 2 tejto Zmluvy.

- 72 Cena je spracovaná v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 73 Cena je spracovaná na základe podstatných, funkčných, kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v PD, Výkaze výmer - Rozpočte.
- 74 Zhotoviteľ oceníl všetky položky Výkazu výmer a prehlasuje, že nijako nedovolené nepozmenil Výkaz výmer.
- 75 Zhotoviteľ prehlasuje, že cena stavebného diela v sebe obsahuje všetky potrebné a účelné náklady na materiál a práce, ktoré sú potrebné a účelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutím na povahu diela v rozsahu výkazu výmer.
- 76 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:
- | | |
|---------------|----------------|
| Cena bez DPH: | 153 857,33 EUR |
| Sadzba DPH | 20 % |
| Výška DPH | 30 771,47 EUR |
- Zmluvná cena celkom s DPH: 184 628,80 EUR**

Poznámka: (v prípade, ak úspešným uchádzačom sa stane uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, uvedie nasledovný text: „Zhotoviteľ bude objednávateľovi fakturovať za dielo cenu bez DPH a v súlade so zákonom č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, DPH v uvedenej výške uhradí objednávateľ“.)

- 77 Súčasťou ceny predmetu tejto Zmluvy – stavebného diela sú všetky náklady súvisiace s realizáciou a úspešným odovzdaním stavebného diela objednávateľovi (základné a vedľajšie rozpočtové náklady + režijné náklady + primeraný zisk). Cena v požadovanom členení (bez DPH, sadzba a výška DPH 20% a vrátane DPH v EUR) musí vychádzať z oceneného Výkazu výmer.
- 78 Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná počas platnosti tejto Zmluvy na rozsah prác podľa predloženého výkazu výmera sú v nej zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce zhotoviteľa spojené s vykonaním diela podľa Článku III, IV a VII tejto Zmluvy. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa počas celej zmluvnej lehoty realizácie stavebného diela, t. j. je pevná. Pri prípadnej zmene sadzby DPH je oprávnený zhotoviteľ upraviť fakturačnú cenu s DPH, platnú v čase fakturácie o novú výšku DPH.
- 79 Oceňovanie prípadných naviac prác je stanovené v Článku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nesmie začať realizovať naviac práce bez podpísaného dodatku k tejto Zmluve, prípadne písomného súhlasu objednávateľa. Pokiaľ uvedené zhotoviteľ nedodrží a zaháji realizáciu takejto naviac práce nemá zhotoviteľ nárok na ich fakturáciu a nebudú mu uhradené.
- K zmene ceny môže dôjsť:
- 7.9.1 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy vyvolaného objednávateľom a písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,
 - 7.9.2 pri zmene technického riešenia, písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,
 - 7.9.3 pri zmene zákonnej sadzby DPH,

- 7.9.4 pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky, a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Slovenskej republiky, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke, čo musí zhotoviteľ preukázať,
- 7.9.5 pri zmene lehoty a termínu ukončenia stavebného diela z dôvodov na strane objednávateľa, vtedy bude cena upravená o indexy stavebných prác určených Štatistickým úradom Slovenskej republiky,
- 7.10 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

ČLÁNOK VIII

Platobné podmienky

- 8.1 Predmet tejto Zmluvy bude financovaný z prostriedkov EÚ, z vlastné zdrojov verejného obstarávateľa a zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom OP Kvalita životného prostredia (OP KZP), Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičná priorita: 4.3. Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.
- 8.2 Objednávateľ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu.
- 8.3 Úhrada ceny diela bude prebiehať na základe čiastkových faktúr za dodávky a práce, ktoré boli reálne vykonané v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci. Podkladom pre vystavenie faktúr bude súpis vykonaných prác a dodávok podľa položiek za obdobie predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, potvrdený objednávateľom. Zhotoviteľ predloží mesačný súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v piaty deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca a objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôr do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak objednávateľ k mesačnému súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác, objednávateľ tento opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôr do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Zhotoviteľ predloží faktúru objednávateľovi v lehote do 5 dní po odsúhlasení mesačného súpisu prác. Po ukončení a odovzdaní diela zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru, ktorá bude obsahovať odpočet všetkých vystavených čiastkových faktúr v lehote do 3 dní odo dňa protokolárneho prevzatia stavebného diela so zápisom bez väd a nedorobkov. Zhotoviteľ doručuje objednávateľovi všetky faktúry na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ výslovne neurčí inak.
- 8.4 V prípade, ak zhotoviteľ časť diela bude realizovať subdodávateľmi, je povinný do 20 dní po obdržaní úhrady každej faktúry objednávateľom, predložiť objednávateľovi písomné potvrdenie subdodávateľa, že si voči nemu zhotoviteľ splnil finančné záväzky v rozsahu ním vykonaných prác, a že voči nemu nemá žiadne záväzky vyplývajúce z realizácie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy.**

- 8.5 Zhotoviteľ je uzrozumený, že v prípade nesplnenia si povinnosti podľa odseku 8.4 tohto článku má objednávatel' nárok na zmluvnú pokutu v súlade s článkom XV. tejto Zmluvy.
- 8.6 Faktúry vystavené podľa odseku 8.3 tohto článku, ktoré budú podliehať režimu schvaľovania Riadiacim orgánom (RO) Ministerstvom životného prostredia SR / Sprostredkovateľským orgánom (SO) Slovenská inovačná a energetická agentúra SR podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku (ďalej len "Zmluva o poskytnutí NFP"), **budú splatné do 60 dní na základe vzájomnej** dohody zmluvných strán od doručenia faktúry objednávatel'ovi s výnimkou, kedy v uvedenej lehote objednávatel' ešte nemá príslušné finančné prostriedky poskytnuté príslušným RO/SO pre OP KŽP pripísané na účet objednávatel'a uvedený v záhlaví Zmluvy. V takom prípade budú faktúry splatné do 3 pracovných dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov poskytnutých príslušným RO/SO OP KŽP na účet objednávatel'a. Zhotoviteľ s takýmto posunutím termínu splatnosti faktúr vyslovene súhlasí. Konečná faktúra za stavebné dielo bude splatná do 60 dní od doručenia faktúry Objednávatel'ovi.
- 8.7 V prípade, že lehota splatnosti faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo deň pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať nasledujúci pracovný deň.
- 8.8 Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.
- 8.9 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj odsúhlasené fakturačné podklady technickým dozorom a objednávatel'om. Faktúra bude vystavená v 4 origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Objednávatel' požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a to:
- označenie „faktúra“ a jej poradové číslo,
 - identifikačné údaje zhotoviteľ'a a objednávatel'a (obchodné meno, adresa sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, registrácia),
 - číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,
 - dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,
 - fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v Eur,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu IBAN, na ktorý sa má platiť,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
 - text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela a označenia projektu (názov a kód projektu ITMS)
- 8.10 Objednávatel' požaduje, aby zhotoviteľ vystavenej faktúre priložil:
- Krycí list rozpočtu,
 - Súpis vykonaných stavebných prác,
 - fotodokumentáciu na CD týkajúcu sa prác uvedených v príslušných fakturačných podkladoch,
 - výkresy a iné doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce,
 - v prípade potreby – ich fakturácie, zhotoviteľ priloží aj doklady o uložení stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu, doklady o uložení materiálov vhodných na recykláciu resp. doklady o zneškodnení nebezpečných odpadov

- objednávatel' vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvné podmienky.
- 8.11 Objednávatel' je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi počas plynutia lehoty splatnosti. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry zhotoviteľom objednávatel'ovi.
- 8.12 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom prác. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené položky) je potrebné vo faktúre zvýrazniť a uviesť oddelene.
- 8.13 V prípade, že zhotoviteľ má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia zmluvy v plnej výške. V takom prípade bude Objednávatel' postupovať v súlade s § 24 zákona o účtovníctve a pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávatel'a zriadeného v EUR na účet Zhotoviteľ'a zriadeného v cudzej mene, Objednávatel' použije kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu Objednávatel'a, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR, bude uhradený Zhotoviteľovi. V prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávatel'a zriadeného v cudzej mene na účet Zhotoviteľ'a v rovnakej cudzej mene použije Objednávatel' referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (odpísania prostriedkov). Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR bude uhradený dodávateľovi.
- 8.14 Platobná povinnosť objednávatel'a sa považuje za splnenú v deň, keď bude na účte zhotoviteľ'a pripísaná z jeho bankového účtu príslušná platba v súlade s ods. 2 § 339 Obchodného zákonníka.
- 8.15 Objednávatel' je povinný uhradiť zhotoviteľovi odmenu len za skutočne vykonané práce vyúčtované v zmysle ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer, podrobne špecifikovaného v Prílohe č.1 k tejto Zmluve.
- 8.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené objednávatel'om a stavebným dozorom budú z ceny diela odpočítané (nebudú fakturované), a to v cene v akej sú zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu.
- 8.17 Práce a náklady navyše prác, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred schváli objednávatel'.
- 8.18 Za neuhradenie faktúry objednávatel'om v jej lehote splatnosti, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške **0,05%** z neuhradenej sumy príslušnej faktúry za každý kalendárny deň omeškania, až do splnenia zmluvnej povinnosti. Počas omeškania s úhradou faktúry objednávatel'om sa má zhotoviteľ nárok na neprerušenie realizácie stavebného diela.
- 8.19 Zmluvné strany berú na vedomie, že cena je hradená na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi objednávatel'om a poskytovateľom NFP a faktúry budú zaplatené zhotoviteľovi v súlade s bodom 8.6 tohto článku. Ak Objednávatel' nemá v zmysle bodu 8.6 tohto článku finančné prostriedky určené na úhradu príslušnej faktúry

od zhotoviteľa pripísané na svojom bankovom účte v lehote splatnosti, nie je po uplynutí lehoty splatnosti ceny pre účely uplatnenia úrokov z omeškania v omeškaní s úhradou ceny zhotoviteľovi.

- 8.20 Objednávateľ má voči zhotoviteľovi nárok na zmluvné pokuty uvedené v Článku XV tejto Zmluvy.

ČLÁNOK IX

Závazky zmluvných strán

- 9.1 Objednávateľ požaduje, aby Zhotoviteľ zložil realizačnú zábezpeku vo výške **20 000,00 EUR** a to jedným z nasledovných spôsobov:
- 9.1.1 na bankový účet objednávateľa, a to najneskôr do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
- 9.1.2 formou predloženia bankovej záruky, a to najneskôr do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. V dokumente musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok uspokojí verejného obstarávateľa do výšky finančných prostriedkov, ktoré Objednávateľ požaduje ako realizačnú zábezpeku.
- 9.2 Realizačná zábezpeka je určená na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov Objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností v zmysle tejto zmluvy, a ktorej porušenie zakladá nárok na náhradu škody alebo iný finančný nárok pre Objednávateľa, Objednávateľ má právo uspokojiť svoj nárok z hodnoty realizačnej zábezpeky.
- 9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený zo zloženej zábezpeky, uvedenej v odseku 9.1 tohto článku, uspokojovať prednostne nároky na zmluvné pokuty uvedené v článku XV. tejto Zmluvy, nároky na úroky z omeškania, nároky na náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávateľa, ako aj náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia zhotoviteľa alebo odstúpenia objednávateľa, z dôvodu porušovania zmluvných povinností zhotoviteľom, od tejto zmluvy.
- 9.4 Zmluvné strany sa dohodli, že po odovzdaní a prevzatí diela a po vzájomnom vysporiadaní pohľadávok je objednávateľ povinný vrátiť zostávajúcu časť zloženej zábezpeky po odpočítaní uspokojených nárokov objednávateľa a to na účet zhotoviteľa, č.ú.: IBAN: SK 2075000000004006430456 bezodkladne v lehote najneskôr do 10 dní po doručení žiadosti zhotoviteľa o vrátenie zábezpeky na adresu objednávateľa a to bez nárokov na úroky, nakoľko účet objednávateľa je neúročený.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavebné dielo špecifikované v Článku III tejto Zmluvy a odovzdať ho riadne a včas objednávateľovi.
- 9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj prípadné práce nad rozsah stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve za úhradu, a to na základe písomného pokynu objednávateľa alebo dodatku k tejto Zmluve podpísanom oboma zmluvnými stranami.
- 9.7 Závazok zhotoviť stavebné dielo bude splnený odovzdaním bezchybného stavebného diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo prevziať a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu.
- 9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality stavebného diela použije v zmysle zák. č.50/1976 Zb. v znení neskorších právnych predpisov na jeho realizáciu len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky zákona č.90/1998 Z. z.

o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov, resp. vyhlášky č.246/1995 Z. z. o certifikácii výrokov, t.j. použije výrobky a materiály v zmysle ponukového rozpočtu do verejného obstarávania a príslušné doklady predloží objednávateľovi ku kontrole pred ich objednaním alebo zabudovaním a súhrnne pri preberacom konaní stavebného diela. Tieto výrobky musia mať minimálne predpísané vlastnosti v PD a Výkaze výmer - Rozpočte.

- 9.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predloží najneskôr ku dňu popisu tejto Zmluvy Poistnú zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii stavebného diela a živelných pohrôm. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

ČLÁNOK X

Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy

- 10.1 Miesto realizácie a dodania predmetu tejto Zmluvy: budova obecného domu postavená na parcele č. 766 kat. územie Drienov, bližšie vid' PD.
- 10.2 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:
- uzatvorenie tejto Zmluvy: v zmysle platných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní
 - odovzdanie staveniska: do troch pracovných dní po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska zhotoviteľovi,
 - termín začatia realizácie stavebného diela: do troch pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska,
 - termín ukončenia realizácie stavebného diela: **do 4 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska.**
- 10.3 Ukončením realizácie stavebného diela úspešným odovzdávacím a preberacím konaním sa myslí prebratie stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom s vyhotovením Zápisu z odovzdávacieho a preberacieho konania bez zjavných nedorobkov, zjavných väd a ďalších väd brániacich bezpečnej prevádzke a užívaniu stavebného diela. Lehota realizácie stavebného diela uvedená v predchádzajúcom bode 10.2 je maximálna. Zhotoviteľ bude realizovať stavebné dielo v zmysle Vecného a časového harmonogramu realizácie stavebného diela (Príloha č.3 tejto Zmluvy).
- 10.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom lehota realizácie sa predĺži o túto dobu.
- 10.5 Pokiaľ dôjde v dobe realizácie stavebného diela k takým zmenám projektového riešenia, ktoré si vyžadujú zväčšenie dohodnutého rozsahu dodávky prác navyše oproti PD a Výkazu výmer, po dohode zmluvných strán sa môže predĺžiť termín dokončenia diela o dobu potrebnú na realizovanie požadovaných zmien a navyše prác, a to formou písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 10.6 Zhotoviteľ je v omeškaní, ak nesplní svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy riadne a včas, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, keď záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy zaniknú iným spôsobom.

ČLÁNOK XI

Odovzdanie a prevzatie diela

- 11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy môže byť odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke a to až do ich úplného odstránenia zhotoviteľom.
- 11.2 V prípade, že stavebné dielo bude vykazovať zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či stavebné dielo prevezme a do Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela popíše tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť.
- 11.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami - v zmysle bodu 11.1 a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov.
- 11.4 Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok ukončením a odovzdaním predmetného stavebného diela. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 10 pracovných dní vopred, že stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoční na stavenisku, o čom bude spísaný Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela, ktorého návrh pripraví stavebný dozor.
- 11.5 Objednávateľom požadovaným odovzdaním a prevzatím stavebného diela pre účely tejto Zmluvy sa rozumie:
- podpísanie Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavebného diela zo strany objednávateľa a zhotoviteľa s požadovanými prílohami bez zjavných nedorobkov, zjavných väd a ďalších väd brániacich bezpečnej prevádzke a užívaniu stavebného diela.
- 11.6 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela odovzdať objednávateľovi:
- a) stavebné denníky,
 - b) doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas realizácie.
- Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 11.7 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod.) najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to všetko minimálne v jednom exemplári.
- 11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu realizovaných stavebných prác počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko minimálne v dvoch exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela.
- 11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať odovzdávanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.
- 11.10 Ak zhotoviteľ pripraví stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvným termínom, objednávateľ sa zaväzuje stavebné dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.

ČLÁNOK XII

Vady diela

- 121 Stavebné dielo má vady ak vykonanie stavebného diela nezodpovedá výsledku dohodnutému v tejto Zmluve, pričom zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela v zmysle príslušných ustanovení tejto Zmluvy a Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 122 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto Zmluvy.
- 123 Stavebné dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotoví podľa PD poskytnutého objednávateľom pre zhotoviteľa.
- 124 Drobné odchýlky od PD, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu stavebného diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku, schváleným technickým dozorom, objednávateľom a zástupcom zhotoviteľa.
- 125 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozorniť a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil (musia byť uvedené v stavebnom denníku) a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
- 126 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovených v tejto Zmluve, PD, v technických normách a v právnych predpisoch, ktorá bráni užívaniu diela.
- 127 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa nedorobkom rozumie nedokončená práca oproti PD vrátane prípadných doplnkov.
- 128 Rozoznávajú sa:
- a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri odovzdávaní a preberaní stavebného diela. Musia byť reklamované zapísaním v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela s uvedením dohodnutých termínov na ich odstránenie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov.
 - b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí stavebného diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u Zhotoviteľa bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 7

- pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávatelom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. O dobu opráv skrytých väd sa na dotknutej časti diela predlžujú záručné lehoty podľa tejto Zmluvy.
- 12.9 Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.
- 12.10 Objednávateľ v oznámení o vadách, podľa predchádzajúceho bodu, môže zároveň určiť akým spôsobom požaduje vady predmetného diela odstrániť.
- 12.11 Zhotoviteľ vystaví objednávatelovi písomné stanovisko na každú reklamáciu.
- 12.12 O vybavení reklamácie vykonajú zmluvné strany písomný záznam.
- 12.13 V prípade ak sa ukáže, že vada stavebného diela je neopraviteľná, zhotoviteľ sa zaväzuje dodať plnohodnotnú náhradu alebo objednávatelovi poskytnúť primeranú zľavu z odplaty za vykonanie stavebného diela, resp. finančnú náhradu. Prípadnou zľavou a finančnou náhradou nie je dotknuté právo objednávatel'a na záruku.
- 12.14 Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávatelom. V prípade ak havarijný stav vznikol preukázateľne v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľ'a, resp. v dôsledku jeho neodbornej činnosti, je zhotoviteľ povinný havarijný stav odstrániť na vlastné náklady.
- 12.15 Nároky objednávatel'a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka v platnom znení. V prípade hrozacej škody musia zmluvné strany urobiť všetky nevyhnutné opatrenia a úkony, aby sa zabránilo hrozacej škode a ak by vznikla, aby sa zabránilo jej ďalšiemu šíreniu, príp. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej následky.
- 12.16 V prípade omeškaného nástupu na odstránenie vady, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za vzniknutú škodu.

ČLÁNOK XIII

Záruka na realizovaný predmet zmluvy

- 13.1 Záručná doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Článku XI tejto Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľ'a objednávatelom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí záručná doba 24 mesiacov odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľ'a objednávatelom. Požadovaná záručná doba je v súlade s §12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č.254/1998 Z. z. o verejných prácach.
- 13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu stavebného diela vykonaného podľa PD, ktorý bol odovzdaný objednávatelom zhotoviteľovi, Výkazu výmer – Rozpočtu a podľa podmienok tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebného dielo bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
- 13.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené stavebného dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým predpisom a normám a že nemá vady, ktoré by narušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v zmluve predpokladaným účelom.

- 13.4 Plynutie záručnej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho časť sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd - dorúčením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.

ČLÁNOK XIV

Kontaktné osoby

- 14.1 Oprávnení jednať vo veciach súvisiacich s plnením zmluvných záväzkov podľa tejto Zmluvy sú:

- za objednávateľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, E-mail
Mgr. Peter Tomko	Starosta obce	0903 650 064
	Ekonom	
	Referent	
Ing. Juraj Seman	Stavebný dozor	0908982145

- za zhotoviteľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, E-mail
Miloš Samul	konateľ	0907173 538

- 14.2 Prípadné zmeny v osobách splnomocnených, či podľa tejto Zmluvy oprávnených jednať v rozsahu ich oprávnenia alebo splnomocnenia, môžu byť vykonané doporučeným listom zaslaným druhej zmluvnej strane s odvolaním sa na túto Zmluvu.

ČLÁNOK XV

Zmluvné pokuty

- 15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi:
- 15.1.1 v prípade, ak zhotoviteľ neprevezme bez relevantného dôvodu stavenisko v lehote stanovenej v článku VI odsek 6.1 tejto Zmluvy sa stanovuje zmluvná pokuta vo výške 0,10 % z celkovej ceny stavebného diela bez DPH za každý deň omeškania až do prevzatia staveniska,

- 15.12 za včasné neukončenie a neodovzdanie stavebného diela – predmetu tejto Zmluvy úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, v zmysle zmluvných podmienok z dôvodov na strane zhotoviteľa sa stanovuje zmluvná pokuta vo výške 0,10% z ceny stavebného diela bez DPH za prvých 30 dní omeškania za každý kalendárny deň omeškania. Za každý ďalší kalendárny deň omeškania, po uplynutí 30-ich dní omeškania, objednávateľ si uplatní u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny stavebného diela bez DPH.
- 15.13 za včasné neodstránenie prípadných zjavných väd a zjavných nedorobkov vyplývajúcich z odovzdávacieho a preberacieho konania, po určenej lehote zmluvnými stranami v Zápise, sa stanovuje zmluvná pokuta 200,00 EUR za každý začatý deň omeškania, ktorú je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi,
- 15.14 za porušenie povinnosti podľa článku V. odsek 5.4 Zmluvy sa stanovuje zmluvná pokuta vo výške 10% z ceny stavebného diela bez DPH uvedenej v článku VII. odsek 7.6,
- 15.15 za odstúpenie od tejto Zmluvy objednávateľom v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností zhotoviteľa nie je dotknutá náhrada za vzniknutú preukázateľnú škodu,
- 15.16 za nesprístupnenie stavebného denníka v pracovnej dobe pre potreby objednávateľa a stavebného dozoru alebo za nevykonanie denných zápisov v aktuálnom dni sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 EUR jednorazovo. Uvedenú zmluvnú pokutu je možné uložiť aj opakovane,
- 15.17 za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 EUR za každý začatý deň omeškania. Túto zmluvnú pokutu je možné uložiť zhotoviteľovi aj opakovane po 10 pracovných dňoch, až pokiaľ zhotoviteľ neuvolní a nevyprace stavenisko,
- 15.18 za porušenie povinnosti podľa článku VIII. odsek 8.4 vo výške 500,00 EUR za každý, čo i len začatý deň porušenia povinnosti a za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti.
- 152 Okrem vyššie uvedených nárokov na zaplatenie zmluvných pokút podľa tejto Zmluvy bude objednávateľ požadovať od zhotoviteľa v prípade porušenia akejkoľvek povinností zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy (ak porušenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou podľa niektorého ustanovenia tejto Zmluvy), zaplatenie zmluvnej pokuty:
- a) vo výške 0,05 % z celkovej ceny stavebného diela bez DPH za každý kalendárny deň omeškania Zhotoviteľa so splnením povinností podľa tejto Zmluvy až do ich riadneho splnenia, pri tých povinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie, alebo
- b) vo výške 0,25 % z celkovej ceny stavebného diela bez DPH, pri tých povinnostiach, pri ktorých porušenie nie je možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany Zhotoviteľa.
- 153 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa.

- 154 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu škody.

ČLÁNOK XVI

Odstúpenie od zmluvy

- 16.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v prípadoch a spôsoboch podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 16.2 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 16.3 Objednávateľ a zhotoviteľ môžu jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy, avšak len v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou s tým, že pred jednostranným odstúpením od tejto Zmluvy, ktoré musí byť oznámené písomne, poskytnú druhej zmluvnej strane primeranú (najdlhšiu 30-dňovú) lehotu na dodatočné plnenie.
- 16.4 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porušenie zmluvných povinností jednou zo zmluvných strán, zmluvná strana, ktorá odstúpenie od tejto Zmluvy iniciovala berie na vedomie, že si voči nej uplatní náhradu za vzniknutú preukázateľnú škodu.
- 16.5 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa oprávňujúcim objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
- a) bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom,
 - b) nedodržanie Článku V bod 5.1 tejto Zmluvy
 - c) nedodržanie Článku IX bod 9.1 tejto Zmluvy
 - d) omeškanie zhotoviteľa dlhšie ako 15 dní s plnením stavebného diela zadefinovaného v článku III. tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa,
 - e) neplnenie stanoveného harmonogramu výstavby na kontrolných dňoch, ktoré pretrváva napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany objednávateľa,
 - f) vadné plnenie zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľ napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu objednávateľa v primerane určenej lehote neodstránil,
 - g) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opakovanom písomnom upozornení zo strany objednávateľa,
 - h) nesplnenie parametrov diela ani v náhradnom obojstranne dohodnutom termíne,
 - i) pokiaľ bol na zhotoviteľa vyhlásený konkurz.
- 16.6 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa oprávňujúcim Zhotoviteľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
- a) v prípade že je objednávateľ v trvalej platobnej neschopnosti dlhšej ako 120 dní,
 - b) pokiaľ objednávateľ neuhradil platby 30 dní po dohodnutej lehote splatnosti
 - c) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opakovanom písomnom upozornení zo strany zhotoviteľa.
- 16.7 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci.
- 16.8 Vyššou mocou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie udalosť alebo okolnosť:
- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,

- b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto Zmluvy,
 - c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
 - d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej Zmluvnej strane.
- 16.9 Vyššia moc zahŕňa najmä, nie však výlučne, nasledovné udalosti:
- a) vojna, vojnový stav, invázia, vzbura, teroristické akcie, revolúcia, povstanie,
 - b) prírodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikán, povodeň,
 - c) štrajk, blokáda vyvolaná inými osobami ako je personál zhotoviteľa.
- 16.10 Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci je povinná na požiadanie druhej zmluvnej strany predložiť potvrdenie o existencii vyššej moci vydané štátnym orgánom.
- 16.11 Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a podnikový štrajk vedený zamestnancami zmluvných strán.
- 16.12 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov.
- 16.13 Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Po doručení písomného odstúpenia od tejto Zmluvy zhotoviteľ preruší práce a zmluvné strany sa dohodnú do 4 týždňov od doručenia tohto písomného oznámenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
- 16.14 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne realizovaných prác, odsúhlasených objednávateľom a stavebným dozorom ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.
- 16.15 Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s odstúpením od tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa. Platí to aj pre úhradu nákladov zo strany objednávateľa zhotoviteľovi v prípade, ak k odstúpeniu od zmluvy dôjde z dôvodov na strane objednávateľa.
- 16.16 Objednávateľ si vyhradzuje právo v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu predmetu tejto Zmluvy a výsledky „ex ante“ administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávaním predmetu tejto Zmluvy odstúpiť od tejto Zmluvy bez akýchkoľvek sankcií, pričom táto Zmluva stráca platnosť od počiatku bez akéhokoľvek nároku na odškodnenie zmluvných strán .

ČLÁNOK XVII

Kontrola/audit overenie na mieste

- 17.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodaním tovarov, služieb, prác kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Medzi oprávnené osoby na výkon kontroly/audit patria najmä:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,

- c) Najvyšší kontrolní úřad SR, příslušná Správa finanční kontroly, Certifikační orgán a nimi pověřené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracující orgány a nimi pověřené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písme a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 17.2 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou / auditom / overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly / auditu / overovania na mieste v stanovenej lehote.

ČLÁNOK XVIII.

Ostatné minimálne požiadavky

- 18.1 Objednávateľ požaduje od Zhotoviteľa záväzok uchovávať všetku dokumentáciu k stavbe minimálne 5 rokov od odovzdania a do tejto doby strpieť výkon kontroly/audit/overovanie zo strany oprávnených osôb.

ČLÁNOK XIX.

Ostatné ustanovenia

- 19.1 Ak zhotoviteľ zistí skutočné a vážne vady PD, realizáciou ktorých by porušil právny predpis, úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia, alebo poškodil majetok objednávateľa a tretích osôb, je povinný na ne bezodkladne upozorniť objednávateľa a stavebný dozor cestou zápisu v stavebnom denníku, a to s príslušným odborným odôvodnením.
- 19.2 Ak objednávateľ a stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa naďalej trvajú na vyhotovení prác podľa PD, nezodpovedá zhotoviteľ za vady, ktorých pôvod spočíva v takýchto vadách.

ČLÁNOK XX

Obchodné tajomstvo a povinnosť mlčanlivosti

- 20.1 Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých a akýchkoľvek dôverných informáciách druhej zmluvnej strany, ktoré táto zmluvná strana považuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zák. č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a ktoré sa stanú stranám známe pri plnení predmetu tejto Zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti ostáva platná a účinná aj po zániku tejto Zmluvy.**
- 20.2** Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
- 20.3** Ustanovenie v bode 20.1 tohto Článku sa nevzťahuje na:
- obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom,

- kontrolne orgány objednávateľa, SR, EÚ

- 204** Za obchodné tajomstvo sa pritom považujú najmä akékoľvek informácie týkajúce sa vedenia účtovníctva druhej zmluvnej strany, nákladov, výnosov, obratu, zisku, obchodných partnerov, rozvojových zámerov a podnikateľských plánov, spôsobu zabezpečenia ochrany majetku, technických a technologických, organizačných a iných skutočností a poznatkov, ako aj ostatných skutočností tvoriacich know-how.

ČLÁNOK XXI.

Záverečné ustanovenia

- 21.1 Všetky písomnosti sa budú doručovať na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v úvode tejto Zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručeníu aj v prípade uplynutia jedného dňa, odo dňa, kedy bola písomnosť vrátená odosielateľovi z dôvodu nemožnosti jej doručenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo márneho uplynutia odbernej doby. Minimálna odberná lehota je dohodnutá na 8 dní.
- 21.2 Táto Zmluva je platná jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že objednávateľ doručí zhotoviteľovi oznámenie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí NFP medzi objednávateľom a poskytovateľom NFP a o pozitívnom overení správnosti postupu verejného obstarávania poskytovateľom NFP, ktorého výsledkom je táto Zmluva. Zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia predmetného oznámenia. Všetky počítania hmotno-právnych lehôt medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ako aj ďalšie právne skutočnosti zakladajúce, zrušujúce a meniace vzájomné práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami sa právne odvíjajú od momentu účinnosti tejto Zmluvy.
- 21.3 Zhotoviteľ je povinný mať v čase podpisu tejto Zmluvy, ako aj počas celej doby jej platnosti, zapísaných konečných užívateľov výhod v Registri partnerov verejného sektora, a to v súlade so zákonom 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 21.4 Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode zmluvných strán. V prípade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve má objednávateľ povinnosť zverejniť tento dodatok na svojej internetovej stránke. Jeho účinnosť nastáva deň po zverejnení na internetovej stránke objednávateľa. O nadobudnutí účinnosti uzatvoreného dodatku bude objednávateľ informovať zhotoviteľa písomnou formou.
- 21.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že bude plne rešpektovať ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení podľa Článku IX tejto Zmluvy v zmysle § 536 až § 565.
- 21.6 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov.

- 21.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, ak táto Zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného a subsidiárne Občianskeho zákonníka.
- 21.8 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie sú celkom alebo sčasti účinné prípadne stratia účinnosť neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie prípadných medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ je to možné čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy účastníci túto otázku brali do úvahy.
- 21.9 Práva a povinnosti vyplývajúce z obsahu tejto Zmluvy prechádzajú aj na nástupcov zmluvných strán, to znamená nástupcov objednávateľa a nástupcov zhotoviteľa.
- 21.10 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých 4 (štyri) sú pre objednávateľa a 2 (dva) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
- 21.11 Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Drienove

V Považskej Bystrici,

dňa 25.8.2020

dňa 25.8.2020

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Peter Tomko – starosta obce

Miloš Samul, konateľ

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

- príloha č. 1 - Položkovitý ocenený Výkaz Výmer – Rozpočet stavebného diela v listinnej a elektronickej (CD,DVD) podobe vrátane rekapitulácie nákladov stavby
- príloha č. 2 - Zoznam ponúkaných ekvivalentov (ak je uplatniteľné)
- príloha č. 3 - Vecný a časový harmonogram realizácie diela s prehľadným zobrazením väzieb medzi procesmi
- príloha č. 4 - Poistná zmluva
- príloha č. 5 - Zoznam subdodávateľov (ak je uplatniteľné)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO DOMU V OBCI DRIENOV
Objekt: E1 - SO 01 - Budova obecného domu (vlastný objekt)
Časť: E1.1 - Architektonicko stavebné riešenie
Úroveň 3: E1-1.01,ASR (Zateplenie obvodového plášťa)

JKSO:		KS:	
Miesto:	Drienov	Dátum:	29.01.2020
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Drienov, Mierová 1, Drienov	IČO DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	44007841
	IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica	IČO DPH:	
Projektant:		IČO:	
	4 arch studio s.r.o., Vetrná 6, Haniska, Prešov	IČO DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing.Šariczká	IČO DPH:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				33 875,76
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				33 875,76

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	33 875,76	6 775,15

Cena s DPH	v	EUR	40 650,91
------------	---	-----	-----------

Projektant Dátum a podpis: Pečiatka	Spracovateľ Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ Dátum a podpis: Pečiatka	Zhotoviteľ Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO DOMU V OBCI DRIENOV		
Objekt:	E1 - SO 01 - Budova obecného domu (vlastný objekt)		
Časť:	E1.1 - Architektonicko stavebné riešenie		
Úroveň 3:	E1-1.01,ASR (Zateplenie obvodového plášťa)		
Miesto:	Drienov	Dátum:	29.01.2020
Objednávateľ:	Obec Drienov, Mierová 1, Drienov	Projektant:	4 arch studio s.r.o., Vetrná 6, H
Zhotoviteľ:	IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 P	Spracovateľ:	Ing.Šariczka

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	33 875,76
HSV - Práce a dodávky HSV	33 129,73
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	28 971,15
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 149,44
99 - Presun hmôt HSV	1 009,14
PSV - Práce a dodávky PSV	746,03
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	315,26
764 - Konštrukcie klampiarske	430,77
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	33 875,76

ROZPOČET

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO DOMU V OBCI DRIENOV

Objekt: E1 - SO 01 - Budova obecného domu (vlastný objekt)

Časť: E1.1 - Architektonicko stavebné riešenie

Úroveň 3: E1-1.01,ASR (Zateplenie obvodového plášťa)

Miesto: DrienovDátum: 29.01.2020

Objednávateľ: Obec Drienov, Mierová 1, DrienovProjektant: 4 arch studio s.r.o., Vetrná 6, H

Zhotoviteľ: IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 P Spracovateľ: Ing.Šariczká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 875,76

HSV - Práce a dodávky HSV

33 129,73

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

28 971,15

1	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , silikónová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	405,650	10,20	4 137,63
OP1					405,65		
					405,650		
2	K	622464233	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , silikónová, , škrabaná, hr. 4 mm	m2	65,550	12,41	813,48
OP5					65,09		
					65,090		
OP7					0,46		
					0,460		
Súčet					65,550		
3	K	622464242	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , minerálna, Ušľachtilá omietka 1mm , hladená	m2	1,440	8,37	12,05
OP8					1,44		
					1,440		
4	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková , ručné miešanie a nanášanie	m2	63,470	16,92	1 073,91
OP2					42,85		
					42,850		
OP3					20,62		
					20,620		
Súčet					63,470		
5	K	625251340	Kontaktný zateplovací systém hr. 160 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	42,850	37,60	1 611,16
OP2					42,85		
					42,850		
6	K	625251341	Kontaktný zateplovací systém hr. 180 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	470,740	41,00	19 300,34
OP1					405,65		
					405,650		
OP5					65,09		
					65,090		
Súčet					470,740		
7	K	625251380	Kontaktný zateplovací systém hr. 30 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	0,460	16,92	7,78
OP7					0,46		
					0,460		
8	K	625251387	Kontaktný zateplovací systém hr. 160 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	61,240	32,90	2 014,80
OP3							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			20,62		20,620		
			OP4				
			39,18		39,180		
			OP8				
			1,44		1,440		
			Súčet		61,240		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie3 149,44

9	K	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií a omietok tlakovou vodou	m2	519,020	4,32	2 242,17
10	K	978036141	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 %, - 0,01600t	m2	519,020	0,81	420,41
11	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	8,344	10,72	89,45
12	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	8,344	6,49	54,15
13	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,344	9,78	81,60
14	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	158,536	0,27	42,80
15	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,344	9,40	78,43
16	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	8,344	16,83	140,43

99 - Presun hmôt HSV1 009,14

17	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	45,253	22,30	1 009,14
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV746,03

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti315,26

18	K	711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	39,180	0,85	33,30
19	M	6936654100	Separáčná, filtračná a spevňovacia geotextília 300g/m2	m2	47,016	0,85	39,96
20	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	39,180	0,83	32,52

OP439,1839,180

21	M	6288000640	Nopová fólia proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, výška nopu 8 mm	m2	45,057	4,47	201,40
22	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,072	2,63	8,08

764 - Konštrukcie klampiarske430,77

23	K	764421470	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 470 mm - K3	m	24,100	13,63	328,48
24	K	764421480	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 640 mm - K8	m	5,200	14,01	72,85
25	K	764421850	Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm, -0,00175t	m	22,770	1,03	23,45
26	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,248	1,41	5,99

VP - Práce navyč0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO DOMU V OBCI DRIENOV
Objekt: E1 - SO 01 - Budova obecného domu (vlastný objekt)
Časť: E1-1, Architektonicko stavebné riešenie
Úroveň 3: E1-1.02,ASR (Zatepelnie strešného plášťa)

JKSO:		KS:	
Miesto:	Drienov	Dátum:	29.01.2020
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Drienov, Mierová 1, Drienov	IČO DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	44007841
	IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica	IČO DPH:	
Projektant:		IČO:	
	4 arch studio s.r.o., Vetrná 6, Haniska, Prešov	IČO DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing.Šariczká	IČO DPH:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu	14 763,16
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	14 763,16
DPH základná	20,00% z 0,00 0,00
znižená	20,00% z 14 763,16 2 952,63
Cena s DPH	v EUR 17 715,79

Projektant Dátum a podpis: Pečiatka	Spracovateľ Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ Dátum a podpis: Pečiatka	Zhotoviteľ Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO DOMU V OBCI DRIENOV		
Objekt:	E1 - SO 01 - Budova obecného domu (vlastný objekt)		
Časť:	E1.1 - Architektonicko stavebné riešenie		
Úroveň 3:	E1-1.02,ASR (Zatepelnie strešného plášt'a)		
Miesto:	Drienov	Dátum:	29.01.2020
Objednávateľ:	Obec Drienov, Mierová 1, Drienov	Projektant:	4 arch studio s.r.o., Vetrná 6, H
Zhotoviteľ:	IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 P	Spracovateľ:	Ing.Šariczká

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	14 763,16
HSV - Práce a dodávky HSV	193,92
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	193,92
PSV - Práce a dodávky PSV	14 569,24
712 - Izolácie striech	3 676,25
713 - Izolácie tepelné	3 854,52
762 - Konštrukcie tesárske	4 697,68
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	1 660,82
783 - Dokončovacie práce - nátery	679,97
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 763,16

ROZPOČET

Stavba:	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO DOMU V OBCI DRIENOV		
Objekt:	E1 - SO 01 - Budova obecného domu (vlastný objekt)		
Časť:	E1.1 - Architektonicko stavebné riešenie		
Úroveň 3:	E1-1.02,ASR (Zatepelnie strešného plášťa)		
Miesto:	Drienov	Dátum:	29.01.2020
Objednávateľ:	Obec Drienov, Mierová 1, Drienov	Projektant:	4 arch studio s.r.o., Vetrná 6, H
Zhotoviteľ:	IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 P	Spracovateľ:	Ing.Šariczká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 763,16

HSV - Práce a dodávky HSV

193,92

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

193,92

1	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,580	9,46	33,87
2	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3,580	5,73	20,51
3	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,580	8,54	30,57
4	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	68,020	0,24	16,32
5	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,580	8,34	29,86
6	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,476	15,48	7,37
					4,056-3,58	0,476	
7	K	979089412	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály , ostatné	t	3,580	15,48	55,42

PSV - Práce a dodávky PSV

14 569,24

712 - Izolácie striech

3 676,25

8	K	712300832	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	358,000	0,41	146,78
---	---	-----------	---	----	---------	------	--------

DMT hydroizolácie + geotextília				358,000			
358							
9	K	712370060	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarom spoju	m2	362,570	4,30	1 559,05

S1				357,95			
357,95				357,950			
S2				1,98			
1,98				1,980			
S3				2,64			
2,64				2,640			
Súčet				362,570			
10	M	2833000122	Fatrafol 807 hydroizolačná fólia hr.1,9 mm / 1,5mm, š.2,05m šedá - lepenie (alebo ekvivalent)	m2	416,956	4,50	1 876,30
11	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	4,620	0,75	3,47
S2				1,98			
1,98				1,980			
S3							

2,642,640

Súčeta4,620

12	M	6936654201	Separačná fólia - sklenné rúno	m2	5,313	0,78	4,14
----	---	------------	--------------------------------	----	-------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	35,897	2,41	86,51

713 - Izolácie tepelné

3 854,52

14	K	7131322111	Montáž tepelnej izolácie stien xps celoplošným prilepením	m2	4,620	2,84	13,12
			S2				
			1,98		1,980		
			S3				
			2,64		2,640		
			Súčet		4,620		
15	M	2837650030	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	4,712	4,40	20,73
16	K	713141151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	m2	357,950	0,78	279,20

S1

357,95

357,950

17	M	6314153510	Tepelná izolácia pre plochú strechu , minerálna izolácia - doska hr. 100 mm - S1	m2	375,848	9,30	3 495,39
18	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	38,084	1,21	46,08

762 - Konštrukcie tesárske

4 697,68

19	K	762341254	Montáž lát,kontralát pre sklon do 22°	m	754,300	0,39	294,18
			49,8+315+377+0,5*25		754,300		
20	M	6051531801	Rezivo	m3	3,230	150,00	484,50
			0,5+1,58+0,9+0,25		3,230		
21	K	762421314	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 20 mm	m2	20,950	11,25	235,69
			hrebeň				
			19,42		19,420		
			strešné okno				
			1,53		1,530		
			Súčet		20,950		
22	K	762810026	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 20 mm	m2	357,950	10,29	3 683,31

S1

357,95

357,950

23	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	3,71	0,00
----	---	-----------	--	---	-------	------	------

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

1 660,82

24	K	765901021	Strešná fólia DÖRKEN Delta Maxx Plus (alebo ekvivalent), na plné debnenie - S1	m2	357,950	4,40	1 574,98
25	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,750	5,45	85,84

783 - Dokončovacie práce - nátery

679,97

26	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB (alebo ekvivalent)	m2	206,050	3,30	679,97
			(0,2+0,05)*2*49,8		24,900		
			(0,1+0,05)*2*315		94,500		
			(0,06+0,04)*2*377		75,400		
			(0,4+0,05)*2*0,5*25		11,250		
			Súčet		206,050		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO DOMU V OBCI DRIENOV
Objekt: E1 - SO 01 - Budova obecného domu (vlastný objekt)
Časť: E1-1, Architektonicko stavebné riešenie
Úroveň 3: E1-1. 03, ASR (Výmena otvorových konštrukcií)

JKSO:

Miesto: Drienov

Objednávateľ:
Obec Drienov, Mierová 1, Drienov

Zhotoviteľ:
IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica

Projektant:
4 arch studio s.r.o., Vetrná 6, Haniska, Prešov

Spracovateľ:
Ing.Šariczká

Poznámka:

KS:

Dátum: 29.01.2020

IČO:

IČO DPH:

IČO: 44007841

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	19 013,50
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	19 013,50
DPH základná	20,00% z 0,00 0,00
znižená	20,00% z 19 013,50 3 802,70
Cena s DPH	v EUR 22 816,20

Projektant Dátum a podpis:Pečiatka	Spracovateľ Dátum a podpis:Pečiatka
Objednávateľ Dátum a podpis:Pečiatka	Zhotoviteľ Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO DOMU V OBCI DRIENOV

Objekt: E1 - SO 01 - Budova obecného domu (vlastný objekt)

Časť: E1.1 - Architektonicko stavebné riešenie

Úroveň 3: E1-1. 03, ASR (Výmena otvorových konštrukcií)

Miesto: Drienov

Dátum:

29.01.2020

Objednávateľ: Obec Drienov, Mierová 1, Drienov

Projektant:

4 arch studio s.r.o., Vetrná 6, H

Zhotoviteľ:

IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 P Spracovateľ:

Ing.Šariczka

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 19 013,50

HSV - Práce a dodávky HSV 2 110,54

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 176,18

4 - Vodorovné konštrukcie 6,90

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 765,90

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 085,23

99 - Presun hmôt HSV 76,33

PSV - Práce a dodávky PSV 16 902,96

713 - Izolácie tepelné 32,72

766 - Konštrukcie stolárske 12 604,28

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 4 214,33

784 - Dokončovacie práce - maľby 51,63

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 19 013,50

ROZPOČET

Stavba:	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBEČNÉHO DOMU V OBCI DRIENOV		
Objekt:	E1 - SO 01 - Budova obecného domu (vlastný objekt)		
Časť:	E1.1 - Architektonicko stavebné riešenie		
Úroveň 3:	E1-1. 03, ASR (Výmena otvorových konštrukcií)		
Miesto:	Drienov	Dátum:	29.01.2020
Objednávateľ:	Obec Drienov, Mierová 1, Drienov	Projektant:	4 arch studio s.r.o., Vetrná 6, H
Zhotoviteľ:	IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 P Spracovateľ:		Ing.Šariczká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 013,50

HSV - Práce a dodávky HSV

2 110,54

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

176,18

1	K	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12 preklady I 120 2,4*4*11,1*0,001	t	0,107	1 066,00	114,06
2	K	349231821	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybúraných otvoroch nad 150 do 300 mm posun dverí 1.np 0,5*2,25	m2	1,125	55,22	62,12

4 - Vodorovné konštrukcie							6,90
3	K	413232211	Zamurovanie zhlavia akýmikoľvek pálenými tehľami valcovaných nosníkov, výšky do 150 mm	ks	2,000	3,45	6,90

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								765,90
4	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	43,028	12,20	524,94	
			0,25*(0,6+0,9*2)*34		20,400			
			0,25*(1,2+1,7*2)*8		9,200			
			0,25*(1,8+0,9*2)*4		3,600			
			0,25*(1,2+0,9*2)*2		1,500			
			0,25*1,2*0,3*6		0,540			
			0,25*(1,2+0,9*2)*4		3,000			
			0,25*(1,65+2,25*2)		1,538			
			0,25*(1+2*2)		1,250			
			0,25*(1,2+2,6*2)		1,600			
			0,25*(0,8+0,4*2)		0,400			
			Súčet		43,028			
5	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	43,028	5,60	240,96	
			0,25*(0,6+0,9*2)*34		20,400			
			0,25*(1,2+1,7*2)*8		9,200			
			0,25*(1,8+0,9*2)*4		3,600			
			0,25*(1,2+0,9*2)*2		1,500			
			0,25*1,2*0,3*6		0,540			
			0,25*(1,2+0,9*2)*4		3,000			
			0,25*(1,65+2,25*2)		1,538			
			0,25*(1+2*2)		1,250			
			0,25*(1,2+2,6*2)		1,600			
			0,25*(0,8+0,4*2)		0,400			
			Súčet		43,028			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 085,23

6	K	967031733	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm, - 0,27500t	m2	2,000	8,20	16,40
---	---	-----------	--	----	-------	------	-------

ostenie vstup 1.np

0,5*2*22,000

7	K	967031734	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, - 0,55700t	m2	1,125	11,70	13,16
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

posun dverí 1.np

8	K	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	226,400	3,40	769,76
---	---	-----------	--	---	---------	------	--------

1.pp

(0,8+0,4)*22,400

1.np

(1,2+0,9)*24,200

(0,6+0,9)*2*(7+9)48,000

(1,2+1,7)*2*(5+2)40,600

(1,8+0,9)*2*210,800

2.np

(1,2+0,9)*2*(4+1)21,000

(0,6+0,9)*2*(7+11)54,000

1,2*4*628,800

(1,8+0,9)*2*210,800

9	K	968061116	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	5,800	4,50	96,30
---	---	-----------	---	---	-------	------	-------

1.np

(1,65+2,25)*27,800

(1+2)*26,000

(1,2+2,6)*27,600

Súčet

21,400

10	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,245	10,70	34,72
11	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3,245	6,50	21,09
12	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,245	9,80	31,80
13	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	61,655	0,27	16,65
14	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,245	9,50	30,83
15	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	3,245	16,80	54,52

99 - Presun hmôt HSV

76,33

16	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,333	22,90	76,33
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

16 902,96

713 - Izolácie tepelné

32,72

17	K	713122132	Montáž tepelnej izolácie parapetov polystyrénom, kladeným do lepidla - OP6	m2	5,160	3,20	16,51
18	M	2837650010	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 30 mm	m2	5,263	3,00	15,79
19	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,323	1,30	0,42

766 - Konštrukcie stolárske

12 604,28

20	K	766621402	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	226,400	8,50	1 924,40
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			(0,6+0,9)*2*(16+18)		102,000		
			(1,2+1,7)*2*(7+1)		46,400		
			(1,8+0,9)*2*(2+2)		21,600		
			(1,2+0,9)*2*(1+1)		8,400		
			1,2*4*6		28,800		
			(1,2+0,9)*2*4		16,800		
			(0,8+0,4)*2		2,400		
			Súčet		226,400		
21	M	2832301290	Tesniaca fólia pre okenné konštrukcie	m	475,440	2,55	1 212,37
22	M	6114123301	Plastové okno jednokridlové O+OS, rozmer 600x900 mm izolačné trojsklo, 6 komorový profil, vnútorný a vonkajší parapet - O1	ks	34,000	95,00	3 230,00
23	M	6114123302	Plastové okno jednokridlové O+OS, rozmer 1200x1700 mm izolačné trojsklo, 6 komorový profil, vnútorný a vonkajší parapet - O2	ks	8,000	280,00	2 240,00
24	M	6114123303	Plastové okno trojkridlové O+O+OS, rozmer 1800x900 mm izolačné trojsklo, 6 komorový profil, vnútorný a vonkajší parapet - O3	ks	4,000	310,00	1 240,00
25	M	6114123304	Plastové okno dvojkrídlové O+OS, rozmer 1200x900 mm izolačné trojsklo, 6 komorový profil, vnútorný a vonkajší parapet - O4	ks	2,000	200,00	400,00
26	M	6114123305	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 1200x1200 mm izolačné trojsklo, 6 komorový profil, vnútorný a vonkajší parapet - O5	ks	6,000	230,00	1 380,00
27	M	6114123306	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 1200x900 mm izolačné trojsklo, 6 komorový profil, vnútorný a vonkajší parapet - O6	ks	4,000	200,00	800,00
28	M	6114123307	Plastové okno jednokridlové S, rozmer 800x400 mm izolačné dvojsklo, 5 komorový profil, vnútorný a vonkajší parapet - O7	ks	1,000	75,00	75,00
29	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	125,018	0,82	102,51

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

4 214,33

30	K	767612121	Montáž dverí hliníkových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	21,400	16,50	353,10
			(1,65+2,25)*2		7,800		
			(1+2)*2		6,000		
			(1,2+2,6)*2		7,600		
			Súčet		21,400		
31	M	28323012901	Tesniaca fólia pre dverové konštrukcie	m	44,940	2,90	130,33
32	M	5534160101	Hliníkové dvere jednokridlové s pevným bočným svetlíkom, rozmer 1650x2250 mm, izolačné trojsklo, celoobvodové kovanie, zvislé madlo - D1	ks	1,000	1 400,00	1 400,00
33	M	5534160102	Hliníkové dvere jednokridlové, rozmer 1000x2000 mm, izolačné trojsklo, celoobvodové kovanie, zvislé madlo - D2	ks	1,000	990,00	990,00
34	M	5534160103	Hliníkové dvere jednokridlové s horným pevným nadsvetlíkom, rozmer 1200x2600 mm, izolačné trojsklo, celoobvodové kovanie, zvislé madlo - D3	ks	1,000	1 300,00	1 300,00
35	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	41,734	0,98	40,90

784 - Dokončovacie práce - malby

51,63

36	K	784452371	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	43,028	1,20	51,63
----	---	-----------	---	----	--------	------	-------

VP - Práce navyše

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO DOMU V OBCI DRIENOV

Objekt:

E1 - SO 01 - Budova obecného domu (vlastný objekt)

Časť:

E1-1, Architektonicko stavebné riešenie

Úroveň 3:

E1-1.04,ASR (Ostatné)

JKSO:

Miesto:

Drienov

Objednávateľ:

Obec Drienov, Mierová 1, Drienov

Zhotoviteľ:

IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica

Projektant:

4 arch studio s.r.o., Vetrná 6, Haniska, Prešov

Spracovateľ:

Ing.Šariczká

Poznámka:

KS:

Dátum:

29.01.2020

IČO:

IČO DPH:

IČO:

44007841

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	49 682,20
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	49 682,20

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	49 682,20	9 936,44

Cena s DPH	v	EUR	59 618,64
------------	---	-----	-----------

Projektant Dátum a podpis: Pečiatka	Spracovateľ Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ Dátum a podpis: Pečiatka	Zhotoviteľ Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO DOMU V OBCI DRIENOV

Objekt: E1 - SO 01 - Budova obecného domu (vlastný objekt)

Časť: E1.1 - Architektonicko stavebné riešenie

Úroveň 3: E1-1.04,ASR (Ostatné)

Miesto: Drienov

Dátum:

29.01.2020

Objednávateľ: Obec Drienov, Mierová 1, Drienov

Projektant:

4 arch studio s.r.o., Vetrná 6, H

Zhotoviteľ:

IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 P Spracovateľ:

Ing.Šariczka

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 49 682,20

HSV - Práce a dodávky HSV 27 322,55

1 - Zemné práce 3 621,86

2 - Zakladanie 1 436,21

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 92,17

5 - Komunikácie 246,40

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 11 855,70

8 - Rúrové vedenie 146,30

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 673,53

99 - Presun hmôt HSV 3 250,38

PSV - Práce a dodávky PSV 22 217,05

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 136,18

762 - Konštrukcie tesárske 643,71

763 - Konštrukcie - drevostavby 3 503,46

764 - Konštrukcie klampiarske 2 880,45

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 14 748,42

783 - Dokončovacie práce - nátery 54,63

784 - Dokončovacie práce - malby 250,20

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 142,60

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 49 682,20

ROZPOČET

Stavba:	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO DOMU V OBCI DRIENOV		
Objekt:	E1 - SO 01 - Budova obecného domu (vlastný objekt)		
Časť:	E1.1 - Architektonicko stavebné riešenie		
Úroveň 3:	E1-1.04,ASR (Ostatné)		
Miesto:	Drienov	Dátum:	29.01.2020
Objednávateľ:	Obec Drienov, Mierová 1, Drienov	Projektant:	4 arch studio s.r.o., Vetrná 6, H
Zhotoviteľ:	IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 P	Spracovateľ:	Ing.Šariczká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

49 682,20

HSV - Práce a dodávky HSV

27 322,55

1 - Zemné práce

3 621,86

1	K	113105113	Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, kladených do malty so škárami zaliatymi cem.maltou, -0,58600t	m2	10,530	2,40	25,27
SV strana budovy							
0,6*(11,95+2)					8,370		
1,08*2					2,160		
Súčet					10,530		
2	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	6,090	16,70	101,70
3	K	132201101	Výkop pre došky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	78,820	22,40	1 765,57
0,6*(0,6*2+8,95)					6,090		
výkop pre zateplenie sokla							
58					58,000		
výkop pre drenáž							
0,4*0,5*7,05					1,410		
výkop pre rampu							
16,79					16,790		
výkop pre chodník							
2,62					2,620		
Súčet					78,820		
4	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	78,820	3,90	307,40
5	K	133111101	Hĺbenie šachiet v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	0,192	21,00	4,03
6	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	79,012	1,50	118,52
0,4*0,4*0,62					0,192		
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	21,012	3,30	69,34
78,82+0,192-58					21,012		
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000m	m3	357,204	0,80	285,76
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	21,012	0,65	13,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	21,012	11,00	231,13
11	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	58,000	12,06	699,48

2 - Zakladanie

1 436,21

12	K	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	16,590	0,89	14,77
			P3				
			3,9		3,900		
			drenáž				
			(0,4+0,5)*2*7,05		12,690		
			Súčet		16,590		
13	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová 300 g/m2	m2	16,922	0,89	15,06
14	K	212532111	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	1,410	31,15	43,92
			7,05*0,4*0,5		1,410		
15	K	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 - R11/b	m	7,050	6,51	45,90
16	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,032	31,15	1,00
			pätky bočného schodiska				
			0,1*0,4*0,4*2		0,032		
17	K	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	5,230	80,00	418,40
			konštrukcia rampy				
			5,23		5,230		
18	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	69,234	3,60	249,24
			P1				
			31,47*2*1,1		69,234		
19	K	274271301	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm	m3	3,375	141,50	477,56
			135*0,2*0,25*0,5		3,375		
20	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,135	1 160,00	156,60
			3,375*40*0,001		0,135		
21	K	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15	m3	0,160	86,00	13,76
			pätky schodiska				
			0,4*0,4*0,5*2		0,160		

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

92,17

22	K	311231114	Murivo nosné tehál plných pálených dĺžky 290mm P 7-15 MVC 2, 5	m3	0,387	168,40	65,17
			nadmurovka atiky S2				
			0,45*4,305*0,2		0,387		
23	K	314231426	Ukončovacie prvky komínov, komínová strieška - jednoprieduch - nerez - R1	ks	2,000	13,50	27,00

5 - Komunikácie

246,40

24	K	5966100331	Kladenie bet.obrubníka na ležato do pieskového lôžka hr.50-60 mm	ks	44,000	4,50	198,00
			P2				
			20		20,000		
			P3				
			24		24,000		
			Súčet		44,000		
25	M	5922902980	Obrubník betónový parkový 50/20/5 cm, sivá	ks	44,000	1,10	48,40

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

11 855,70

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K		621462232	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová , silikónová, škrabaná, hr. 2 mm - S4	m2	47,890	13,50	646,52
27	K		622460121	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou - S5	m2	1,880	0,89	1,67
28	K		622460151	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	575,290	3,80	2 186,10
				OP1				
				405,65		405,650		
				OP2				
				42,85		42,850		
				OP3				
				20,62		20,620		
				OP4				
				39,18		39,180		
				OP5				
				65,09		65,090		
				OP7				
				0,46		0,460		
				OP8				
				1,44		1,440		
				Súčet		575,290		
29	K		622460211	Vonkajšia omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	575,290	12,35	7 104,83
30	K		622460240	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 5 mm - S5	m2	1,880	10,80	20,30
31	K		622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , silikónová, škrabaná, hr. 2 mm (alebo ekvivalent) - S5	m2	1,880	10,80	20,30
32	K		622903111	Očist., nosného muriva alebo betónu, múrov a valov pred začatím opráv ručne - S5	m2	1,880	3,15	5,92
33	K		625251330	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy - S5	m2	1,880	22,30	41,92
34	K		625251382	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm (XPS), skrutkovacie kotvy - S4	m2	47,890	21,30	1 020,06
35	K		631501110	Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z vymývaného štrku - okapový chodník	m3	6,040	35,60	215,02
36	K		631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	16,659	35,60	593,06
				P1				
				(0,15+0,84)/2*31,47		15,578		
				P2				
				0,15*2,65		0,398		
				P3				
				0,175*3,9		0,683		
				Súčet		16,659		
8 - Rúrové vedenie								146,30
37	K		894431111	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/160 (DN šachty/DN potr. vedenia), hl. 850 do 1200 mm - R11/a	ks	1,000	31,30	31,30
38	M		28600076101	Revízne šachty DN 315 + plastový poklop - R11/a	ks	1,000	115,00	115,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie								6 673,53
39	K		916531111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	72,000	3,90	280,80
				okapový chodník				
				69		69,000		
				rampa				
				3		3,000		
				Súčet		72,000		
40	M		5921954660	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	73,000	1,80	131,40
41	K		917831511	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 40 cm - do radu	m	2,800	4,05	11,34

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	M		5921958065	Záhradná stena 400x400x80 mm Presbeton Praktik PK al. ekvivalent	ks	7,000	7,50	52,50
43	K		9201000	Kotvenie dažďových zvodov cez inštalačný kotviaci systém Purenit, alt. Stofix al. ekvivalent 180x150x150 mm	ks	16,000	11,50	184,00
44	K		941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	713,385	1,87	1 334,03
8,595*(15,4+23,7+1,2*2)*2						713,385		
45	K		941941295	Priplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2 140,155	1,26	2 696,60
46	K		941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	713,385	0,84	599,24
47	K		941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	100,890	3,60	363,20
48	K		9539451021	Soklový profil SL 18 (hliníkový)	m	78,920	4,80	378,82
(23,7+15,4+0,18*2)*2						78,920		
49	K		963051114	Búranie železobetónových schodov hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	3,040	165,00	501,60
50	K		974031133	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	35,000	4,00	140,00
drážky pre BLZ								
35						35,000		

99 - Presun hmôt HSV

3 250,38

51	K		999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	130,015	25,00	3 250,38
----	---	--	-----------	---	---	---------	-------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

22 217,05

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

136,18

52	K		711131103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	31,470	0,89	28,01
P1								
31,47						31,470		

53	M		2832221100	Oddelovacia fólia PE al. PVC	m2	36,191	0,89	32,21
54	K		711462300	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode náterom mrazuvzdorným na ploche vodorovnej	m2	31,470	2,30	72,38
55	K		998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,326	2,70	3,58

762 - Konštrukcie tesárske

643,71

56	K		762421312	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	47,890	11,45	548,34
S4								
47,89						47,890		

57	K		762841811	Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0.01400t	m2	41,890	1,71	71,63
58	K		998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	6,200	3,83	23,74

763 - Konštrukcie - drevostavby

3 503,46

59	K		763132210	SDK podhlád , závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky protipožiarne hr. 12,5 mm	m2	28,620	22,80	652,54
----	---	--	-----------	---	----	--------	-------	--------

13,200

15,420

28,620

60	K	763135095	Montáž kaziet, konštrukcia viditeľná, SDK kazetový podhlád 600x600 mm	m2	16,540	27,00	446,58
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	763139541	Demontáž sadrokartónového podhľadu s dvojvrstvou nosnou konštrukciou z ocelových profilov, jednoduché opláštenie, -0,01500t	m2	15,420	2,26	34,85
62	K	763139621	Demontáž dosiek sadrokartónového podhľadu, jednoduché opláštenie- kazetový podhľad	m2	16,540	0,70	11,58
63	K	763750210	Montáž drevoplastových kompozitných podláh na terasy, balkóny, móla	m2	38,020	11,12	422,78
		P1					
		31,47			31,470		
		P2					
		2,65			2,650		
		P3					
		3,9			3,900		
		Súčet			38,020		
64	M	56249200251	Roštová drevoplastová podlaha z WPC terasových dosiek vrátane podkladného nosného roštu a spoj.materiálu	m2	38,020	45,60	1 733,71
65	K	998763403	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	33,020	6,10	201,42

764 - Konštrukcie klampiarske

2 880,45

66	K	764323420	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 220 mm - K6	m	37,200	9,20	342,24
67	K	764323430	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 340 mm - K5	m	37,200	9,62	357,86
68	K	764323820	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm, -0,00260t	m	37,150	0,89	33,06
69	K	764333415	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, komínovov na plochých strechách r.š. 125 mm - K9	m	4,800	11,22	53,86
70	K	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové do r.š. 330 mm - K2	m	37,200	12,98	482,86
71	K	764352810	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	35,650	0,95	33,87
72	K	764359412	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	4,000	18,24	72,96
73	K	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žlabu do 30st., -0,00110t	ks	4,000	1,20	4,80
74	K	764367801	Demontáž strešných otvorov, demontáž výlezu	ks	1,000	18,10	18,10
75	K	764393265	Hrebeň strechy z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 880/780 mm - K10	m	23,700	9,55	226,34
76	K	764430430	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 360 mm - K4	m	4,300	13,07	56,20
77	K	764430455	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 640 mm - K7	m	41,700	15,52	647,18
78	K	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek do rš 600 mm, -0,00337t	m	41,150	1,42	58,43
79	K	764453875	Demontáž odpadového odskoku, so stranou alebo priem. 120,150 a 200 mm, -0,00209t	ks	4,000	1,28	5,12
80	K	764454434	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	6,000	5,78	34,68
		2+4			6,000		
81	M	5534415680	Odkvapové systémy - POZINK farb., koleno lisované, D 120 mm, č. K 120 / 72°	ks	6,000	6,68	40,08
82	K	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm - K1	m	27,800	12,17	338,33
83	K	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	29,300	1,07	31,35
84	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	28,373	1,52	43,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

14 748,42

85	K	767310100	Montáž výlezu do plochej strechy - O8	ks	1,000	44,50	44,50
86	M	6113902681	Strešný výlez ROTO blue tec WDA R8 9G K W WD AL 540x980 mm pre plochú strechu vrátane príslušenstva (montážny golier, lemovanie) alebo ekvivalent	ks	1,000	356,00	356,00
87	K	767330307r	Montáž oblej alebo plochej striešky od steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. kaleného skla nad 1500 do 2000 mm - R2 + R3	ks	3,000	44,50	133,50
88	M	2838003175	Strieška nad vstupom z kaleného skla a s tiahkami vrátane spoj.materiálu 1000x1600 mm - R2	ks	2,000	1 619,80	3 239,60
89	M	2838003177	Strieška nad vstupom z kaleného skla a s tiahkami vrátane spoj.materiálu 1000x2000 mm - R3	ks	1,000	2 047,00	2 047,00
90	K	767331801	Demontáž akejkoľvek striešky zo steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu -0,0019t	ks	3,000	17,80	53,40
91	K	767591221	Montáž podlahových konštrukcií montáž vzduchotechnickej mriežky bez zhotovenia prestupu - R4	ks	6,000	2,86	17,16
92	M	42900475341	Krycia mriežka hranatá 150x150 mm plast	ks	1,000	1,81	1,81
93	M	42900478081	Krycia mriežka kruhová DN 150 plast	ks	5,000	1,61	8,05
94	K	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	362,580	2,25	815,81

oceľ.schody Z12

152,7

152,700

mreža Z13

2,46

2,460

kotvenie VZT jednotky Z14,Z16

180,12+5,28+22,02

207,420

Súčet

362,580

95	M	5534667405	Výroba a dodávka zámočnických výrobkov	kg	266,420	2,67	711,34
----	---	------------	--	----	---------	------	--------

Z12

152,7-(53,36+42,8)

56,540

Z13

2,46

2,460

kotvenie VZT jednotky Z14,Z16

180,12+5,28+22,02

207,420

Súčet

266,420

96	M	5922700791	Podlahový rošt typ SP hr. 40 mm - Z12	m2	2,404	71,50	171,89
----	---	------------	---------------------------------------	----	-------	-------	--------

1,15*0,29*4+1,07

2,404

97	M	55310000	Komaxitovanie schodiska Z12	kg	56,540	2,87	162,27
----	---	----------	-----------------------------	----	--------	------	--------

Z12

152,7-(53,36+42,8)

56,540

98	K	767995220	Výroba a montáž atypického zábradlia šikmého z rúrok	kg	219,510	2,23	489,51
----	---	-----------	--	----	---------	------	--------

Z2-Z11

34,3+23,4+34,3+23,4+17,3

132,700

39,8+14,86+7,22+8,03+16,9

86,810

Súčet

219,510

99	M	55346670301	Nerezové zábradlie pre rampu a schody, výška105 cm vrátane kotviaceho materiálu	m	12,795	160,00	2 047,20
----	---	-------------	---	---	--------	--------	----------

Z3

1,15*2+1,175

3,475

Z5

3,475

3,475

Z6

3,36

3,360

Z8

1,08+1,245+0,16

2,485

Súčet

12,795

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
100	M	55346670302	Nerezové zábradlie pre rampu a schody, výška 105 cm vrátane kotviaceho materiálu a s kombináciou oceľ.prvkov s povrchovou úpravou komaxit	m	16,185	168,00	2 719,08
			Z2				
			3,51		3,510		
			Z4				
			3,365		3,365		
			Z7				
			1,2+0,79+1,95+1,08		5,020		
			Z9				
			0,68		0,680		
			Z10				
			1,01		1,010		
			Z11				
			1,18+1,42		2,600		
			Súčet		16,185		
101	M	59156001011	Doska kompaktná Fundermax al. ekvivalent hr. 10 mm pre výplň zábradlia - R5-R10	m2	15,929	89,00	1 417,68
			(1,51+1,72+1,72+1,51+4,35+1,22+1,41)*1,05		14,112		
			(0,72+1,01)*1,05		1,817		
			Súčet		15,929		
102	K	767995236	Výroba, dodávka a montáž doplnku stavebného atypického - Z1 - kotvenie atiky	ks	12,000	8,90	106,80
103	K	767995237	Montáž a dodávka montážnej lišty „BIS RapidStrut“ 41x41x2,0 mm, alebo ekv. dĺžka 1,6 m - Z15	ks	3,000	16,56	49,68
104	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	145,923	1,07	156,14

783 - Dokončovacie práce - nátery

54,63

105	K	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	8,741	4,22	36,89
106	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	8,741	2,03	17,74
			Z1				
			0,1*0,61*12*2		1,464		
			Z13				
			0,8*0,4*2		0,640		
			Z14,Z16				
			0,032*(180,12+5,28+22,02)		6,637		
			Súčet		8,741		

784 - Dokončovacie práce - maľby

250,20

107	K	784452261	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	100,890	1,23	124,09
			maľba SDK podhľadu				
			2.np				
			229,26-11,86-116,51		100,890		
108	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	100,890	1,25	126,11

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

142,60

109	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	14,26	142,60
-----	---	-----------	--	-----	--------	-------	--------

10,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP - Práce naviac							0,00
-------------------	--	--	--	--	--	--	------

ZADANIE

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO DOMU V OBCI DRIENOV
 Objekt: E1-3 Bleskozvod

Objednávateľ: Obec Drienov

Zhotoviteľ: IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská

Spracoval: Ing. Zuzana Žlebčíková

Miesto: Drienov

Dátum: 29.1.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

750 Slaboprúd

1	750	752898528	Škatuľa 182x142 do zateplenia s tubusom	ks	6,000	9,56	57,37
2	345	3450914050	Krabica 142x182 do zateplenia s tubusom (napr. KUZ-VI)	ks	6,000	10,83	64,95

M Práce adodávky M

0,00

21-M Elektromontáže

0,00

3	921	210040702	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie rážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm	m	40,000	6,64	265,60
4	920	210050822	Výstražná tabuľka	ks	6,000	2,49	14,94
5		480699	Výstražná tab.: "Počas búrky je zakázané zdržiavať sa v blízkosti zvodu do vzdialenosti 3m"	ks	6,000	6,64	39,84
6	921	210220003	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme	m	40,000	1,25	49,80
7	345	3450705700	I-Rúrka FXP 32	m	40,000	0,43	17,26
8	345	3451101900	I-Príchytka S32 bleďošedá	ks	80,000	0,13	10,09
9	921	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	ks	85,000	2,08	176,38
10	354	3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	85,000	0,84	71,40
11	921	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	24,000	1,29	31,08
12	156	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	12,000	0,84	10,08
13	345	3450705700	I-Rúrka FXP 32	m	12,000	0,43	5,18
14	921	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000	1,25	7,47
15	354	3544247925	Štítok orientačný; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	6,000	0,23	1,39
16	921	210220099	Ocharana proti korózii náterom	ks	20,000	3,32	66,40
17	284	2841288490	Gumoasfalt	kg	0,300	6,64	1,99
18	921	210220102	Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 70 mm	m	150,000	1,58	236,55
19	314	3145332500	Lano ALFE 42/7	kg	25,000	3,34	83,62
20	354	3544218000	Podpera vedenia na rovné strechy betónová PV 21 betónová	ks	100,000	0,40	40,09
21	921	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	6,000	7,89	47,31
22	354	3544215450	Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 10	ks	4,000	2,66	10,62
23	354	3544215550	Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 20	ks	2,000	5,13	10,26
24	354	3544216150	Betónový podstavec k zvodovej tyči JP a OB, ZIN Hronský Benadik	ks	2,000	5,63	11,26
25	921	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	16,000	8,30	132,80

ZADANIE

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO DOMU V OBCI DRIENOV
Objekt: E1-3 Bleskozvod

Objednávateľ: Obec Drienov

Zhotoviteľ: IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská

Spracoval: Ing. Zuzana Žlebčíková

Miesto: Drienov

Dátum: 29.1.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
26	354	3544215800	Horný držiak zachytávacej tyče ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 4 h	ks	8,000	2,92	23,40
27	354	3544215900	Spodný držiak zachytávacej tyče na krov ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 4 d	ks	8,000	4,36	34,87
28	921	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	12,000	2,80	33,57
29	354	3544218900	Svorka k zemniacej tyči D= 20 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01	ks	12,000	0,63	7,57
30	921	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	4,000	2,80	11,19
31	354	3544219150	Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	4,000	0,32	1,26
32	921	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	60,000	2,08	124,50
33	354	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	60,000	0,23	13,94
34	921	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	5,000	2,80	13,99
35	354	3544219850	Svorka pripojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	5,000	0,28	1,39
36	921	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	6,000	2,80	16,78
37	354	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	6,000	0,50	2,99
38	921	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000	4,57	27,39
39	354	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	6,000	0,67	4,03
40	921	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	10,000	2,80	27,97
41	354	3544221050	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR01	ks	10,000	0,28	2,77
42	921	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	14,000	2,80	39,16
43	354	3544221300	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	14,000	0,37	5,11
44	R	MD	Mimostavenisková doprava	%	6,000	0,00	50,00
45	R	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	0,00	20,00
46	R	PD	Presun dodávok	%	1,000	0,00	20,00
47	R	PM	Podružný materiál	%	3,000	0,00	50,00
48	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	0,00	20,00

46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

#HODNOTA!

475,38

49	946	460200134	Hĺbenie káblvej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	90,000	4,12	370,51
50	946	460560134	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	90,000	1,25	112,05
51	R	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	25,44	25,44
52	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	25,19	25,19

OST

Ostatné

0,00

53	HZS	HZS-001	Revízie	ks	1,000	166,00	166,00
----	-----	---------	---------	----	-------	--------	--------

ZADANIE

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO DOMU V OBCI DRIENOV
Objekt: E1-3 Bleskozvod

Objednávateľ: Obec Drienov

Zhotoviteľ: IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská

Spracoval: Ing. Zuzana Žlebčíková

Miesto: Drienov

Dátum: 29.1.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
54	HZS	HZS001111	Demontáž existujúcej elektroinštalácie / bleskozvodu	hod	15,000	12,45	186,75

práca 2426,17

Celkom

2901,55

ZADANIE

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO DOMU V OBCI DRIENOV
 Objekt: E1-4 Elektroinštalácia
 Časť: Osvetlenie

Objednávateľ: Obec Drienov

Zhotoviteľ: IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská
 Miesto: Drienov

Spracoval: Ing. Zuzana Žlebčíková
 Dátum: 29.1.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	014	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	4,500	17,20	77,40
---	-----	-----------	---	----	-------	-------	-------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

2	013	974031121	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	3,000	3,01	9,03
3	013	974082921	Vysekávanie rýh pre vodiče betónových stropov do hĺbky 30 mm a šír. do 70 mm, -0,00300 t	m	60,000	5,59	335,40
4	R	999001001	Vyznačenie káblovej trasy a rozmeriavanie prístrojov	kpl.	1,000	258,00	258,00

M Práce a dodávky M 0,00

21-M Elektromontáže 0,00

5	921	210010107	Lišta elektroinštalčná z PVC 18x13, uložená pevne, vkladacia	m	10,000	2,15	21,50
6	341	3410300969	Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 18X13 HD	m	10,000	0,36	3,61
7	921	210010331.1	Krabica pre lištový rozvod do panelu	ks	20,000	2,15	43,00
8	345	3455120111	Krabica prístrojová jednonásobná LK 80x20/T biela	ks	20,000	0,49	9,84
9	345	3450907600	Viečko krabicové VLK 80/R	ks	20,000	0,40	7,96
10	345	3450644900	Svorka WAGO 3x 0,5-2,5	ks	60,000	0,18	10,73
11	921	210201500	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s lineárnou žiarovkou - núdzový režim	ks	2,000	10,32	20,64
12	921	210290135	Výmena žiarovky E14, E27 za LED svetelný zdroj, interiérové svetidlo nástenné, stropné	ks	31,000	8,60	266,60
13	348	3480571051	LED žiarovka LED max 9,5W, E27	ks	13,000	0,93	12,09
14	348	3480571052	LED žiarovka LED max 6,5W, E27	ks	8,000	0,89	7,12
15	348	3480571053	LED žiarovka LED max 3W, E27	ks	10,000	0,77	7,65
16	921	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	100,000	0,69	68,80
17	341	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	100,000	0,28	28,38
36	R	MD	Mimostavenisková doprava	%	6,000	0,00	200,00
37	R	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	0,00	200,00
38	R	PD	Presun dodávok	%	1,000	0,00	50,00
39	R	PM	Podružný materiál	%	3,000	0,00	200,00
40	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	0,00	100,00
18	R	SV A	Montáž svetidla A	ks	14,000	9,46	132,44

ZADANIE

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO DOMU V OBCI DRIENOV
Objekt: E1-4 Elektroinštalácia
Časť: Osvetlenie

Objednávateľ: Obec Drienov

Zhotoviteľ: IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská

Spracoval: Ing. Zuzana Žlebčíková

Miesto: Drienov

Dátum: 29.1.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19		SV A	A - Svetidlo, vr.sv.zdroja a príslušenstva - tech.špec. vid' tab.svietidiel	ks	14,000	47,30	662,20
20	R	SV B	Montáž svetidla B	ks	8,000	9,46	75,68
21		SV B	B - Svetidlo, vr.sv.zdroja a príslušenstva - - tech.špec. vid' tab.svietidiel	ks	8,000	49,88	399,04
22	R	SV C	Montáž svetidla C	ks	7,000	9,46	66,22
23		SV C	C - Svetidlo, vr.sv.zdroja a príslušenstva - - tech.špec. vid' tab.svietidiel	ks	7,000	44,90	314,30
24	R	SV D	Montáž svetidla D	ks	15,000	9,46	141,90
25		SV D	D - Svetidlo, vr.sv.zdroja a príslušenstva - - tech.špec. vid' tab.svietidiel	ks	15,000	29,21	438,08
26	R	SV E	Montáž svetidla E	ks	3,000	9,46	28,38
27		SV E	E - Svetidlo, vr.sv.zdroja a príslušenstva - - tech.špec. vid' tab.svietidiel	ks	3,000	62,26	186,79
28	R	SV F	Montáž svetidla F	ks	5,000	9,46	47,30
29		SV F	F - Svetidlo, vr.sv.zdroja a príslušenstva - - tech.špec. vid' tab.svietidiel	ks	5,000	23,66	118,29
30	R	SV G	Montáž svetidla G	ks	1,000	9,46	9,46
31		SV G	G - Svetidlo, vr.sv.zdroja a príslušenstva - - tech.špec. vid' tab.svietidiel	ks	1,000	30,86	30,86

materiál 2236,96

OST Ostatné

32	HZS	HZS-001	Revízie	ks	1,000	215,00	500,00
33	HZS	HZS001111	Demontáž existujúcej elektroinštalácie / bleskozvodu	hod	15,000	12,90	193,50
34	HZS	HZS001114	Ostatné elektroinštalačné práce	hod	8,000	12,90	103,20
35	HZS	HZS001116	Merania intenzity osvetlenia (nie certifikované) a vypracovanie potokolu	kpl.	1,000	215,00	215,00

práca 3363,45

Celkom

5600,41

ZADANIE

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO DOMU V OBCI DRIENOV
 Objekt: E1-4 Elektroinštalácia
 Časť: Elektrické napojenie technológie VZT a ÚVK

Objednávateľ: Obec Drienov

Zhotoviteľ: IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská
 Miesto: Drienov

Spracoval: Ing. Zuzana Žlebčíková
 Dátum: 29.1.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	014	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	1,000	20,00	20,00
---	-----	-----------	---	----	-------	-------	-------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2	013	971042151	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 450 mm, - 0,00100t	ks	2,000	15,00	30,00
3	013	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	30,000	3,50	105,00

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

4	921	210010108	Lišta elektroinštalčná z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia	m	15,000	2,50	37,50
5	341	3410300973	Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 24X22 HD	m	15,000	0,83	12,45
6	921	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	1,000	3,50	3,50
7	345	3450330200	Zásuvka 2P+E, IP44, nástenná (napr.5518-2929B)	ks	1,000	1,70	1,70
8	921	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	3,000	2,00	6,00
9	358	3580760012	Istič LPN-16B-1	ks	1,000	1,58	1,58
10	358	3580760010.1	Istič LPN-10C-1	ks	2,000	1,50	3,00
11	921	210120423	Zvodiče prepätia kombinované triedy B + C	ks	1,000	5,00	5,00
12	358	3588903510	Zvodič FLP-B+C MAXI V/3	ks	1,000	248,76	248,76
13	921	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	20,00	20,00
14		EP	Prípojnicia poteciálového vyrovnania - 5015650 - 1801 VDE	ks	1,000	18,90	18,90
15	921	210220321	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	10,000	2,20	22,00
16	354	3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	ks	10,000	0,87	8,70
17	921	210800004	Vodič medený uložený pod omietkou CYY 6	m	15,000	0,60	9,00
18	341	3410950900	Káble flexibilné medené H 07 V-U 6,0 zelenožlté	m	15,000	0,41	6,15
19	921	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	60,000	0,80	48,00
20	341	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	60,000	0,33	19,98
21	R	MD	Mimostavenisková doprava	%	6,000		50,00

ZADANIE

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO DOMU V OBCI DRIENOV
Objekt: E1-4 Elektroinštalácia
Časť: Elektrické napojenie technológie VZT aÚVK

Objednávateľ: Obec Drienov

Zhotoviteľ: IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská

Spracoval: Ing. Zuzana Žlebčíková

Miesto: Drienov

Dátum: 29.1.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	R	MV	Murárske výpomoci	%	1,000		100,00
23	R	PD	Presun dodávok	%	1,000		50,00
24	R	PM	Podružný materiál	%	3,000		100,00
25	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000		100,00

materiál 321,22

OST Ostatné

26	HZS	HZS001114	Ostatné elektroinštalčné práce	hod	5,000	15,00	75,00
27	HZS	HZS001115.1	OPaOS VTZ E - kontrola el.zapojenia a funkčnosti a vypracovanie správy	kpl.	1,000	200,00	200,00

práca 876,00

Celkom

1197,22

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO DOMU V OBCI DRIENOV

Objekt: SO-01 BUDOVA OBECNÉHO DOMU (VLASTNÝ OBJEKT)

Diel: E 1-5 VYKUROVANIE

Objednávateľ:

Zhotovite IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica

Miesto: DIERNOV

Spracoval:

Dátum: 29.1.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 6937,58

713 Izolácie tepelné 258,62

1	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	70,000	2,54	177,65
2	azf1612	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica	m	60,000	0,77	46,25
3	azf1613	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica	m	10,000	1,00	9,97
4	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	21,000	1,18	24,74

731 Ústredné kúrenie, kotolne 4975,25

5	731261085	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho so zásobníkom objem 150 l	ks	1,000	507,44	507,44
6	0010013456	Kondenzačný kotol VU 256/5-5 ecoTEC plus + zásobník VIH R 150 (objem 150 l) do výkonu 35 kW	ks	1,000	1531,82	1531,82
7	0020184844	VR-71 modul rozšírenia na ovládanie troch riadených okruhov	ks	1,000	217,08	217,08
8	0020171334	VR-91 diaľkové ovládanie	ks	1,000	89,28	89,28
9	0020049348	Koleno 87 st. 80 mm	ks	3,000	14,96	44,87
10	00200132440	Koleno 87 st. 80 mm s podperou	ks	1,000	15,95	15,95
11	0020081019	Rozdvojovací člen 2 x 80 mm	ks	1,000	18,03	18,03
12	0020109182	Zostava komínová 80/125 mm	ks	1,000	82,94	82,94
13	0020109175	Dymovody ku kondenzačným kotlom- Rúrka koncová Ø 60/100 mm – 0,75 m	ks	1,000	35,89	35,89
14	0020132438	Rúrka D 80 mm, l=0,5 m	ks	2,000	5,44	10,88
15	0020132439	Rúrka predĺžovacia Ø 80 mm – 2 m	ks	4,000	14,96	59,82
16	0020079295	Rozpera do komína D 80 mm (7 ks)	ks	1,000	12,24	12,24
17	PC-73110	Montáž regulácie	%	1,000	226,60	226,60
18	PC-73120	Montáž dymovodov	%	1,000	163,15	163,15
19	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	36,000	2,99	107,68

732 Ústredné kúrenie, strojovne

20	732111431	Montáž združeného rozdeľovača a zberača MINI 2.0	ks	1,000	18,52	18,52
21	732111431_1	Montáž HVDT	ks	1,000	23,20	23,20
22	732331009	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 25 l	ks	1,000	4,72	4,72
23	8206305	Expanzná nádoba typ NG tlak 3 bary s membránou 25 l šedá	ks	1,000	25,65	25,65
24	7611000	Expanzná nádoba Príslušenstvo Konzola s páskou KS8-25	ks	1,000	1,53	1,53
25	1451117	Čerpad.sk.DN25 MIX 3-cest.ZV kvs=4,0 m3/h,s YonosPara 25/1-6 obeh.čerpadi.s el.reg.otáčkami,uzatvár.ventily,spätným ventilom a teplomermi	ks	2,000	392,47	784,94
26	1451013	Čerpad.sk.DN25 DIREKT s Yonos Para 25/1-6 obeh.čerpadi.s el. regulovateľnými otáčkami,uzatváracími ventily,spätným ventilom a teplomermi	ks	1,000	303,64	303,64

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO DOMU V OBCI DRIENOV

Objekt: SO-01 BUDOVA OBECNÉHO DOMU (VLASTNÝ OBJEKT)

Diel: E 1-5 VYKUROVANIE

Objednávateľ:

Zhotovite IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica

Miesto: DIERNOV

Spracoval:

Dátum: 29.1.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
27	228120	Anuloid do 1,5m ³ /h a 35kW s tepelnou izoláciou pre zdroje tepla s malým výkonom, hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov	ks	1,000	175,84	175,84
28	1450112	Rozdeľovač k Pumpfixu, 3-okruhový, DN25, zváraný, s vývodmi na pripojenie zdroja tepla s vonkajším závitom 6/4", vrátane konzol pre uchyt. na stenu	ks	1,000	184,00	184,00
29	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	69,980	1,00	69,77

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

30	733191201	Tlaková skúška medeneho potrubia do D 35 mm	m	70,500	0,54	38,15
31	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,250	1,27	1,59

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

32	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	5,000	2,46	12,30
33	EMP-HON VF06-1/2B	Doplňovací ventily VF06-1/2B	ks	1,000	8,93	8,93
34	MF126-4	Manometer priemer 63mm, spodné napojenie R 1/4", 0-4 MPa	ks	1,000	8,11	8,11
35	1210001	Guľový kohút DN15, PN63, s upcháv., pákový ov., IGxIG závit, obj. č. 1210001	ks	4,000	8,61	34,44
36	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	3,000	3,32	9,96
37	1210003	Guľový kohút DN25, PN50, s upcháv., pákový ov., IGxIG závit, obj. č. 1210003	ks	2,000	13,58	27,16
38	7613100	Expanzná nádobka typ Príslušenstvo Guľový kohút so zaistením MK 1"	ks	1,000	24,45	24,45
39	734213240	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8	ks	6,000	1,82	10,90
40	4848906380	Automatický odvzdušňovací ventil, 3/8"	ks	6,000	5,46	32,78
41	734240000	Montáž spätnej klapky závitovej G 1/2	ks	2,000	1,98	3,95
42	5511872100	Spätná klapka Eura/ahká, 1/2", vnútorný - vnútorný závit, mosadz OT 58, obj. č. 08030012	ks	2,000	4,59	9,18
43	734291320	Montáž filtra závitového G 1/2	ks	1,000	2,59	2,59
44	08412100	Filter závitový, 1", mosadz OT 58	ks	1,000	11,47	11,47
45	734291340	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000	3,65	3,65
46	08412012	Filter závitový, 1/2", mosadz OT 58	ks	1,000	6,88	6,88
47	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	58,580	0,23	13,27

D4 Rozvody z nelegovanej ocele

1703,70

48	559472	Rúrka Prestabo F1 Prestabo, rozmer 28x1,5, obj. č. 559472- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	m	10,000	5,10	51,03
49	559465	Rúrka Prestabo F1 Prestabo, rozmer 22x1,5, obj. č. 559465- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	m	60,000	3,72	222,97
50	559441	Rúrka Prestabo F1 Prestabo, rozmer 15x1,2, obj. č. 559441- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	m	0,500	2,34	1,17

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO DOMU V OBCI DRIENOV

Objekt: SO-01 BUDOVA OBECNÉHO DOMU (VLASTNÝ OBJEKT)

Diel: E 1-5 VYKUROVANIE

Objednávateľ:

Zhotovite IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica

Miesto: DIERNOV

Spracoval:

Dátum: 29.1.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
51	558642	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 28, obj. č. 558642- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	ks	1,000	11,24	11,24
52	558710	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 28 x 15 x 28, obj. č. 558710- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	ks	1,000	9,06	9,06
53	559120	Prechodka s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 28 x 1, obj. č. 559120- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	ks	4,000	9,50	37,99
54	642211	Prechodka s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 42 x 1 1/2, obj. č. 642211- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	ks	2,000	14,51	29,02
55	642778	Redukcia s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 42 x 28, obj. č. 642778- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	ks	2,000	7,20	14,39
56	559007	Prechodka s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 15 x 1/2, obj. č. 559007- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	ks	10,000	6,24	62,36
57	559045	Prechodka s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 28 x 1, obj. č. 559045- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	ks	7,000	9,50	66,49
58	559045	Prechodka s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 28 x 1, obj. č. 559045- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	ks	6,000	9,50	56,99
59	641986	Prechodka s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 22 x 1/2, obj. č. 641986- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	ks	8,000	8,57	68,60
60	559120	Prechodka s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 28 x 1, obj. č. 559120- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	ks	4,000	9,50	37,99
61	642167	Prechodka s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 22 x 1, obj. č. 642167- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	ks	2,000	7,79	15,57
62	559113	Prechodka s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 22 x 3/4, obj. č. 559113- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	ks	2,000	7,22	14,43
63	559557	Prechodka s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 15 x 1/2, obj. č. 559557- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	ks	4,000	6,24	24,94
64	558154	Oblúk 90° s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 28, obj. č. 558154- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	ks	12,000	5,44	65,26
65	558147	Oblúk 90° s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 22, obj. č. 558147- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	ks	19,000	4,11	78,18
66	PC-733011999	Montáž potrubia	%	1,000	836,00	836,00

OST

Ostatné

558,80

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

558,80

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO DOMU V OBCI DRIENOV

Objekt: SO-01 BUDOVA OBECNÉHO DOMU (VLASTNÝ OBJEKT)

Diel: E 1-5 VYKUROVANIE

Objednávateľ:

Zhotovite IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica

Miesto: DIERNOV

Spracoval:

Dátum: 29.1.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
67	HZS0001	Vykurovacia skúška	hod	24,000	13,20	316,80
68	HZS0103	Uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, programovanie regulátora	hod	5,000	22,00	110,00
69	HZS0105	Revízia komína	sub	1,000	132,00	132,00

Celkom

7496,38

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:2017-D0708

Stavba:ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO DOMU V OBCI DRIENOV

Objekt:SO 01- BUDOVA OBECNÉHO DOMU /VLASTNÝ OBJEKT/

Diel:E 1-6_Vzduchotechnika

Miesto:

KS:

KS:

Dátum:29.1.2020

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica

Projektant:Ing. Matúš Danko

Spracovateľ:Ing. Matúš Danko

Poznámka:

IČO:

IČO DPH:

IČO:44007841

IČO DPH:Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtov	15 152,50
Materiál	12 137,50
Montáž	3 015,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	15 152,50

DPH	základná	20,00%	z	0,00	0,00
	znižená	20,00%	z	15 152,50	3 030,50

Cena s DPH	v	EUR	18 183,00
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant Dátum a podpis:Pečiatka	Spracovateľ Dátum a podpis:Pečiatka
Objednávateľ Dátum a podpis:Pečiatka	Zhotoviteľ Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

2017-D0708

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO DOMU V OBCI DRIENOV

Miesto:

Dátum:

##

Objednávateľ:

Projektant:

Ing. Matúš Danko

Zhotoviteľ:

IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Byst Spracovateľ:

Ing. Matúš Danko

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		15 152,50	18 183,00
E1-6	E1-6 Vzduchotechnika	15 152,50	18 183,00
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		15 152,50	18 183,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO DOMU V OBCI DRIENOV

SO 01- BUDOVA OBECNÉHO DOMU /VLASTNÝ OBJEKT/ E1-6

Vzduchotechnika

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

29.01.2020

44007841

Vyplň údaj

Ing. Matúš Danko

Ing. Matúš Danko

Náklady z rozpočtu				15 152,50
Materiál				12 137,50
Montáž				3 015,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				15 152,50
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	15 152,50	3 030,50
Cena s DPH		v	EUR	18 183,00

Projektant Dátum a podpis: Pečiatka	Spracovateľ Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ Dátum a podpis: Pečiatka	Zhotoviteľ Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO DOMU V OBCI DRIENOV		
Objekt:	SO 01- BUDOVA OBECNÉHO DOMU /VLASTNÝ OBJEKT/ E1-6 Vzduchotechnika		
Miesto:	Dátum:	29.01.2020	
Objednávateľ:	Projektant:	Ing. Matúš Danko	
Zhotoviteľ:	IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 P Spracovateľ:	Ing. Matúš Danko	

Kód - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	12 137,50	3 015,00	15 152,50
24-M - Montáže vzduchotechnický	12 137,50	3 015,00	15 152,50
VZT-zar.1 - Zariadenie č.1- Vetrание p	3 550,00	885,00	4 435,00
VZT-potrubie - Potrubie úhrnom pre v	7 342,50	2 130,00	0,00
VZT-skúšky - Skúšky	1 245,00	0,00	1 245,00
VP - Práce navyiac	0,00	0,00	0,00
2) Ostatné náklady			0,00
GZS			0,00
Projektové práce			0,00
Sťažené podmienky			0,00
Vplyv prostredia			0,00
Iné VRN			0,00
Kompletačná činnosť			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			15 152,50

ROZPOČET

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO DOMU V OBCI DRIENOV

Objekt: SO 01- BUDOVA OBECNÉHO DOMU /VLASTNÝ OBJEKT/ E1-6
Vzduchotechnika

Miesto: _____ Dátum: 29.01.2020

Objednávateľ: Projektant: Ing. Matúš Danko

Zhotoviteľ: IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 P Spracovateľ: Ing. Matúš Danko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu	15 152,50
--------------------	-----------

24-M - Montáže vzduchotechnických zariadení.	15 152,50
--	-----------

VZT-zar.1 - Zariadenie č.1- Vetranie priestorov obecného domu	4 435,00
---	----------

1	K	1.1	VZT rekuperačná podstropná jednotka TOP15 alebo ekvivalent	ks	1,000	2 500,00	300,00	2 800,00
---	---	-----	--	----	-------	----------	--------	----------

Qvzd=1200m3/h pext=250Pa
P= 2x 0,75kW 230V ventilátory
P= 5kW elektrický ohrievač
Rozmery: 790x2170x460mm
Hmotnosť: 300kg
Ovládanie jednotky vlastný vzdialený ovládač
V dodávke nie sú sifóny -dodá ZTI

2	K	1.2	Protidažďová žalúzia 500x400mm	ks	2,000	60,00	35,00	190,00
3	K	1.3	tlmič hluku Ø315, dĺžka 900mm	ks	2,000	75,00	45,00	240,00
4	K	1.4	Prívodná výustka do kruhového potrubia 500x150mm	ks	3,000	37,50	20,00	172,50
5	K	1.5	Prívodný tanierový ventil Ø200 (kovové, biela prášková farba) s montážnym krúžkom	ks	1,000	18,75	10,00	28,75
6	K	1.6	Odvodný tanierový ventil Ø200 (kovové, biela prášková farba) s montážnym krúžkom	ks	5,000	18,75	10,00	143,75
7	K	1.7	Odvodný tanierový ventil Ø125 (kovové, biela prášková farba) s montážnym krúžkom	ks	3,000	15,00	10,00	75,00
8	K	1.8	Dverová mriežka 400x200mm	ks	10,000	37,50	20,00	575,00
9	K	1.9	Dverová mriežka 500x300mm	ks	3,000	45,00	25,00	210,00

VZT-potrubié - Potrubié úhrnom pre všetky zariadenia	0,00
--	------

10	K	P.1	Krihové SPIRO potrubie Ø125mm vrátane tvaroviek a krycieho náteru bielou farbou	m	5,000	15,00	6,00	105,00
----	---	-----	---	---	-------	-------	------	--------

Tvarovky v rozsahu 15%

11	K	P.2	Kruhové SPIRO potrubie Ø200mm vrátane tvaroviek a krycieho náteru bielou farbou	m	40,000	18,75	6,00	990,00
----	---	-----	---	---	--------	-------	------	--------

Tvarovky v rozsahu 5%

12	K	P.3	Kruhové SPIRO potrubie Ø315mm vrátane tvaroviek a krycieho náteru bielou farbou	m	10,000	22,50	7,00	295,00
----	---	-----	---	---	--------	-------	------	--------

Tvarovky v rozsahu 10%

13	K	P.4	Štvorhranné potrubie do obvodu 1200mm vrátane tvaroviek (tepelne izolované)	m	5,000	22,50	10,00	1 500,00
----	---	-----	--	---	-------	-------	-------	----------

Tvarovky v rozsahu 25%

14	K	P.5	Dodávka a montáž závesného systému pre kruhové a štvorhranné potrubie	kg	30,000	200,00	50,00	1 500,00
----	---	-----	---	----	--------	--------	-------	----------

15	K	P.6	Vybúrание otvoru v murive pre prestup potrubia vr. spätnej úpravy do pôvodného stavu	ks	3,000	60,00	80,00	420,00
----	---	-----	---	----	-------	-------	-------	--------

VZT-skúšky - Skúšky	1 245,00
---------------------	----------

16	K	S.1	Funkčné skúšky zariadení, vyregulovanie vzduchových množstiev	hod	4,000	15,00	0,00	60,00
----	---	-----	--	-----	-------	-------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	S.2	Odovzdanie zariadenia a zaškolenie obsluhy	hod	4,000	15,00	0,00	60,00
18	K	S.3	Montážny a doplnkový materiál	kg	30,000	37,50	0,00	1 125,00

VP - Práce naviac

0,00

	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného domu Drienov

Objekt: SO01 - Budova obecného domu (vlastný objekt) (ZTI)

Diel: E 1-7, Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotovite IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica

Miesto: DRIENOV

Spracoval:

Dátum: 29.1.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 84,55

1 Zemné práce 84,55

1	130101001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.1-2 ručne	m3	4,000	18,67	74,66
2	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,000	3,30	9,89

PSV Práce a dodávky PSV 1731,86

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 818,15

3	721171109	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	4,000	15,19	60,77
4	721171111	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2,8	m	4,000	21,03	84,12
5	721171114	Prevedenie bodov napojenia s jestvujúcou kanalizáciou	ks	4,000	49,74	198,96
6	721173203	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 32x1, 8	m	7,000	6,17	43,20
7	721173206	Prevedenie montážnej drážky v stene a spätná úprava omietky	m	7,000	9,04	63,25
8	721225202	Lievik s nálevkou D 200 DN 50	ks	2,000	22,11	44,21
9	721225203	Zápachová uzávierka oceľová s nálevkou DN 50	ks	1,000	25,62	25,62
10	721242115	Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 100	ks	4,000	67,30	269,18
11	721272116	Ventilačná hlavica PVC 110/600	ks	1,000	16,59	16,59
12	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	7,000	0,76	5,31
13	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,320	21,65	6,93

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 838,38

14	722171113	Potrúbie plastlinikové, poprípade plastové 20x2 mm v kotúčoch, vrátane tepelnoizol. návlakov	m	14,000	17,53	245,46
15	722171114	Prevedenie montážnej drážky v stene a spätná úprava steny	m	14,000	24,92	348,89
16	722190221	Pripojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 15	ks	2,000	51,53	103,05
17	722229101	Filter so spätným preplachom DN20	ks	1,000	3,17	3,17
18	5518100524	Automatický odvodušnovací ventil 1/2"	ks	2,000	10,20	20,40
19	5517301170	Plniaci a vypúšťací guľový kohút 1/2"	ks	2,000	6,52	13,04
20	5518800134	Bezpečnostná skupina k bojleru 3/4", (poistný ventil)	ks	1,000	21,60	21,60
21	722231041	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2	ks	10,000	2,31	23,10
22	5512626600	Šupátko posúvac mosadzný VE 3040 3/4", alebo guľový ventil PN16	ks	3,000	6,75	20,26

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného domu Drienov

Objekt: SO01 - Budova obecného domu (vlastný objekt) (ZTI)

Diel: E 1-7, Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotovite IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica

Miesto: DRIENOV

Spracoval:

Dátum: 29.1.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	5512153600	Ventil k armatúram spätný vodorovný mosadzný VE 3030 3/4"	ks	1,000	5,21	5,21
24	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	14,000	1,39	19,42
25	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	14,000	1,00	13,99
26	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,040	19,63	0,79

732

Strojovne

26,30

27	732331610	Expanzná nádoba Reflex, typ DD 8l+ flwjwt s membránou, tlak 10 bary, plastový povlak, objem 6 l	ks	1,000	26,30	26,30
----	-----------	---	----	-------	-------	-------

734

Armatúry.

49,03

28	734421150	Združený tlakomer kruhový 0-10bar priem. 100 s teplomerom	ks	1,000	49,03	49,03
----	-----------	---	----	-------	-------	-------

Celkom

1816,41

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO DOMU V OBCI DRIENOV

Objekt: SO-01 BUDOVA OBECNÉHO DOMU (VLASTNÝ OBJEKT)

Diel: E 1-8 PLYNOFIKÁCIA

Objednávateľ:

Zhotovite IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica

Miesto: DRIENOV

Spracoval:

Dátum: 29. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 1888,24

723 Zdravotechnika - plynovod 1816,55

1	723120202	Potrúbie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	9,000	9,69	87,17
2	723120203	Potrúbie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	4,000	10,38	41,52
3	723120204	Potrúbie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	10,500	11,29	118,53
4	723120205	Potrúbie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	m	10,000	13,04	130,42
5	723120804	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t	m	23,500	0,95	22,25
6	723120805	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok závitových nad 25 do DN 50, -0,00342t	m	10,000	2,50	25,02
7	723160806	Demontáž prípojok k plynomerom spájaných na závit bez obchádzky G 6/4, -0,00843t	pár	1,000	4,97	4,97
8	723160833	Demontáž prípojky k plynomerom spájanej na závit rozpierok G 6/4, -0,00134t	ks	1,000	5,63	5,63
9	723150366	Potrúbie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2	m	2,000	9,79	19,58
10	723150367	Potrúbie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9	m	5,000	12,95	64,77
11	723160205	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 5/4	súb.	1,000	61,80	61,80
12	723160335	Prípojka k plynomeru zvarená, rozpierka prípojky do G 5/4	súb.	1,000	14,10	14,10
13	723190202	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15	súb.	1,000	38,41	38,41
14	723190203	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	súb.	2,000	45,62	91,24
15	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	2,000	1,10	2,20
16	723234101	Montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu so skrinkou pre svietiplyn AL S-5 jednoduchých	súb.	1,000	97,37	97,37
17	FC734030051	Plastová skrinka AJ-GAZ-Basic UN-do oplotenia s vnútornou výbavou, reulátor do 10 m3/h	KUS	1,000	790,00	790,00
18	723239201	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy	ks	1,000	2,80	2,80
19	1230001	Guľový kohút na plyn DN15, PN1, pákový ov. IGxIG závit	ks	1,000	6,90	6,90
20	723239202	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 3/4 ostatné typy	ks	2,000	3,32	6,64
21	1230002	Guľový kohút na plyn DN20, PN1, pákový ov. IGxIG závit	ks	2,000	11,30	22,60
22	723290821	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,090	51,05	4,59
23	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	175,600	0,90	158,04

783 Dokončovacie práce - nátery 71,69

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO DOMU V OBCI DRIENOV

Objekt: SO-01 BUDOVA OBECNÉHO DOMU (VLASTNÝ OBJEKT)

Diel: E 1-8 PLYNOFIKÁCIA

Objednávateľ:

Zhotovite IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica

Miesto: DRIENOV

Spracoval:

Dátum: 29. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
24	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás.	m	33,500	1,60	53,70
25	783424740	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm	m	33,500	0,54	17,99

OST Ostatné 470,00

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 470,00

26	HZS0022	Revízná správa	sub	1,000	250,00	250,00
27	HZS0101	Odborná prehliadka plynového zariadenia	hod	2,000	20,00	40,00
28	HZS0102	Tlaková skúška plynovodu 3 pracovníci a 3 hodiny	hod	9,000	20,00	180,00

Celkom 2358,24



Harmonogram prác - na diele: „ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO DOMU V OBCI DRIENOV“

V Považskej Bystrici, dňa 21.8.2020

.....
Miloš Samul, konateľ

Poistný certifikát

Polstovateľ: **MSIG Insurance Europe AG**
 so sídlom An den Domänen 11-27, Köln 50668, Nemecká spolková republika,
 5(slo spoločnosť HRB 75277, zapísaná v Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
 Registrácia: Handelsregister B des Amtsgerichts Köln, HRB 75277, ISO: DE815374655
 Statutný zástupca: Nikolaus - Martin Przybyla, Carsten Hofmann, Patrick Smolka, Akčného leno
 podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby:
MSIG Insurance Europe AG, pobočka poľovne z Iného Slovenského Ctggu (Slovensko)
 so sídlom itlirova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 773 169
 Právna forma: Podnik zahraničnej osoby (organizácia zložka podniku zahraničnej osoby)
 Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Pa, vložka Visio: 2110/B
 Vedúci podniku (organizácie zložky podniku): Mgr. Radovan Figura

Polstník/
polstený: IMAO electric, s.r.o.
 M8de2nfcka 108
 017 01 Považská Bystrica
 ISO: 44 007 841, IČ DPH: SK 7020000988

Dole podpísaní zástupcovia polstovateľa potvrdzujú, že MSIG Insurance Europe AG, pobočka poľovne z Iného Slovenského Ctggu (Slovensko) vystavila nasledovnú rámcovú poistnú zmluvu:

Poistná zmluva 5.: 421-L-17-EG-0600	Druh poistenia: Stavebno-montážne	Začiatok poistenia: 01.03.2017, 00:00 hod.	Koniec poisteného obdobia: 31.12.2020, 24:00 hod. Poistenie je dojednané na dobu neurčitú a automaticky predĺžaným vždy na nasledujúce poistné obdobie.
---	---	--	--

Poplatok poistného krytia:

Podstata

nebezpečenstva:

Polstenie nepredvídano a náhle vzniknutých poškodení alebo zničení stavebno-montážnych konov.

Územná ohraničenosť: Európa v geografickom zmysle okrem Srbska a Ruskej federácie

Polstná suma/
limity poistenia:

EUR 200.000,- - pre Oddiel I - POISTENIE MAJETKU - pre každé dielo/projekt a každé poistné obdobie
 EUR 200.000,- - pre Oddiel II - POISTENIE ZODPOVEDNOSTI

Sublimity:

pre náklady na odstraňovanie prác (demolácia, odstránenie a odvoz sutín)
 pre dodatočné náklady za prácu nadčas, prácu v noci a počas zrážkových
 sviatkov, za expresnú dopravu (podľa Klauzuly 006)
 pre krádež vládneho, lopu alebo vandálizmus
 pre testovanie strojov a zariadení (podľa Klauzuly 100)
 pre vnútrozemskú prepravu (podľa Klauzuly 113)
 pre poistenie rizika chybného projektu (podľa Klauzuly 115) a
 krytie rizika robcu (podľa Klauzuly 200)
 pre existujúci majetok (podľa Klauzuly 119, resp. Ods. I. Kl. 4 (MSI-EAR))
 pre stavebno-montážne stroje (podľa Klauzuly 202)
 pre zariadenie staveniska, lešenie, pomocné stavebné látky a pohonnú
 hmotu

EUR 50.000,-
20% z vzniknutej vecnej
škody, max. EUR 100.000,-
EUR 50.000,-
EUR 50.000,-
 EUR 15.000,-

EUR 50.000,-
EUR 100.000,-
EUR 50.000,-

pre unikátny

pre krátkodobú zodpovednosť (Klauzula 002)

EUR 50.000,-
EUR 10.000,-
 EUR 200.000,-

v rozsahu podmienok, poistných súm/limitov a sublimitov podľa rámcovej poistnej zmluvy, poistných podmienok a osobitných dojednaní s ňou známych škôd.

Poistné podmienky:

Všeobecná poistná podmienka Mitsui Sumitomo pre All Risks poistenie stavebných prác (Contractors' All Risks Policy podľa Münchener Rück).

Tento certifikát je platný s vyše uvedenou rámcovou poistnou zmluvou, je vystavený plne pre účely informácie a nedáva žiadne práva jeho držiteľovi. Tento certifikát ďalej nedopĺňa, nerozširuje a ani inak, akýmkoľvek spôsobom, nemení poistné krytie podľa rámcovej poistnej zmluvy uvedenej vyššie, ktorá má vždy pred touto certifikátom prednosť.

MSIG Insurance Europe AG,
pobožská pobožná z Ináho Slovenského štátu (Slovensko)

V Bratislave, dňa 12.08.2020

Mgr. Radovan Figura
vedúci organizačnej zložky

Ing. Miroslav Mokota
underwriter

**IMA O**

www.imaogroup.com



Kompletné riešenia obnoviteľných zdrojov energie
Elektroinštalčný materiál - svietidlá
Complete solutions in renewable resources
Electrical installation material - Luminaires

www.imao.sk

**ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV**

P. č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet dodávok, prác alebo služieb	Označenie registra, v ktorom je subdodávateľ zapísaný, číslo zápisu	Podiel na celkovom objeme dodávky (%)
1.	OSMONT elektromontáže, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46417893	Miloš Samul, Ďurďové 19, 018 22 Ďurďové, 30.12.1979	Elektroinštalčné práce	OU TN oddiel: Sro, vložka č. 25299/R	30%

V Považskej Bystrici, dňa: 21.8.2020

.....
Miloš Samul, konateľ

IMA O electric s.r.o.
Mládežnícka 108
017 01 Považská Bystrica
Slovensko

IČO: 44007841
DIČ: 2022543787
IČ DPH: SK7020000988
Oddiel: SRO vl.č.19842/R

Tel: +421424431879
Fax: +421424431880
E-mail: imao@imao.sk
www.imao.sk

Bankové spojenie:
ČSOB č.ú: 400 6430 456/7500
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK2075000000004006430456